



844  
✓

Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 36.100.907/0001-70 DUNS®: 901511982  
Razão Social: LA GRECA FERREIRA CONSTRUTORA EIRELI  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Ocorrência 1:**

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ  
Data Aplicação: 16/05/2016  
Número do Processo: 000167/2014-06  
Descrição/Justificativa: Penalidade aplicada ref. ao Contrato 043/2014, por descumprimento do estabelecido no cronograma físico-financeiro ref. a 10ª e 11ª medições estabelecidas no 4ª Termo Aditivo na contratação de serviço de engenharia para reforma do Café, Pátio Interno, Acessibilidade da Quadra e estacionamento da biblioteca do Pavilhão Haiti Moussatché - ICICT da Fiocruz no contrato com a DIRAC.

## Relatório de Ocorrências

### Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 200043 - PROCURADORIA DA REPUBLICA NO RIO DE JANEIRO  
Data Aplicação: 14/06/2017  
Número do Processo: 000781/2017-94 Número do Contrato: 23/2016  
Descrição/Justificativa: A Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro torna público para conhecimento dos interessados, após a conclusão da apuração dos fatos descritos nos autos do processo administrativo 1.30.001.000781/2017-94, sobre descumprimento parcial das obrigações pactuadas no CON-23/2016, com a observância aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, negado provimento ao recurso hierárquico interposto, a manutenção da aplicação da penalidade de ADVERTÊNCIA, à sociedade empresária LA GRECA FERREIRA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 36.100.907/0001-70, com esteio no Art. 87, I da Lei nº 8.666/1993 e nos termos da Cláusula Décima Segunda, alínea "a" do referido Contrato.

### Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 343006 - IPHAN- 6A. COORDENACAO REGIONAL/RJ  
Data Aplicação: 01/07/2020  
Número do Processo: 01500004681201925 Número do Contrato: 4/2020  
Descrição/Justificativa: Não atendimento as clausulas contratuais de acordo com o subitem 21.4.1 do edital.

### Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 443020 - INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RJ  
Data Aplicação: 05/07/2013  
Número do Processo: 02011000513201269 Número do Contrato: 005/2013  
Descrição/Justificativa: A Administração resolve aplicar a sanção de advertência em decorrência do descumprimento dos prazos de execução dos serviços, objeto do Contrato IPRJ nº 005/2013.

### Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 443055 - UAAF/INST.CHICO MENDES CONS.BIO RIO DE JANEIR  
Data Aplicação: 12/08/2013  
Número do Processo: 02152000033201293 Número do Contrato: 0062012  
Descrição/Justificativa: Paralisação injustificada da obra que ensejou o descumprimento da execução do prazo contratual, conforme os fatos exarados no Ofício nº 101/2013/UAAF 9 RIO DE JANEIRO/DIPLAN/ICMBio/MMA.

# Relatório de Ocorrências

875  
9

## Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 740015 - BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS  
Data Aplicação: 30/04/2021  
Número do Processo: 63014000037202131 Número do Contrato: 40000/2020-007/00  
Descrição/Justificativa: O Comandante da Base Naval da Ilha das Cobras, em conformidade com o disposto no artigo 87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve aplicar à empresa LA GRECA FERREIRA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 36.100.907/0001-70, a sanção administrativa de advertência, em decorrência do não cumprimento do prazo inicial previsto para a entrega do Projeto Executivo, conforme apurado em Processo Administrativo.

## Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 90016 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ  
Data Aplicação: 19/11/2012  
Número do Processo: RJEOF2011/990.01 Número do Contrato: CONTRATO Nº 21/2012  
Descrição/Justificativa: A sra. Diretora da Secretaria Geral, Dra. Patricia Reis Longhi, decidiu aplicar à empresa LA GRECA FERREIRA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 36.100.907/0001-70, a penalidade de ADVERTÊNCIA pelo atraso na execução dos serviços, conforme despacho nº RJ-DES-2012/08291 (fls.250/251) e despacho nº RJ-DES-2012/11832 (fls.371), com fulcro na Cláusula Décima Quarta - Das Penalidades, do Termo de Contrato nº 21/2012 e subitem 12.2, alínea "a", do Edital do Pregão nº 171/2011, c/c art. 87, inciso I, da Lei nº

## Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ  
Data Aplicação: 16/05/2016 Valor da Multa: R\$ 9.101,44  
Número do Processo: 000167/2014-06  
Descrição/Justificativa: Multa aplicada ref. ao Contrato 043/2014, por descumprimento do estabelecido no cronograma físico-financeiro ref. a 10a e 11a medições estabelecidas no 4º Termo Aditivo na contratação de serviço de engenharia para reforma do Café, Pátio Interno, Acessibilidade da Quadra e estacionamento da biblioteca do Pavilhão Haiti Moussatché - ICICT da Fiocruz no contrato com a DIRAC.

## Relatório de Ocorrências

### Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 254420 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ/RJ  
Data Aplicação: 12/08/2016 Valor da Multa: R\$ 26.901,27  
Número do Processo: 000167/2014-06 C  
Descrição/Justificativa: Multa aplicada, por atraso injustificado na entrega ou execução do Contrato 043/2014, para obra de reforma do Café, Pátio Interno, Acessibilidade da Quadra e Estacionamento da Biblioteca do Pavilhão Haiti Moussatché - ICICT - Fiocruz, no Contrato com a DIRAC.

### Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 200043 - PROCURADORIA DA REPUBLICA NO RIO DE JANEIRO  
Data Aplicação: 31/05/2017 Valor da Multa: R\$ 31.806,04  
Número do Processo: 001821/2017-15 Número do Contrato: 023/2016  
Descrição/Justificativa: A Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro torna público a aplicação das seguintes penalidades: MULTA, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO PELO PRAZO DE 6 (SEIS) MESES E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PELO PRAZO DE 6 (SEIS) MESES, à sociedade empresária LA GRECA FERREIRA CONSTRUTORA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 36.100.907/0001-70, com esteio no Art. 58, IV, bem como no Art. 87, incisos II e III, ambos da Lei nº 8.666/1993 e em conformidade com o estabelecido na Cláusula Décima Segunda - Das Sanções Administrativas do referido contrato.

### Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Outros  
UASG Sancionadora: 512060 - GERÊNCIA EXECUT. RIO DE JANEIRO-CENTRO/RJ  
Data Aplicação: 31/08/2010  
Número do Processo: 353010060800862  
Descrição/Justificativa: COM BASE NA ALINEA "B.2" DA CLAUSULA DECIMA DO CONTRATO, NAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PROCESSO, APLICAR A PENALIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA NO VALOR DE R\$ 6.023,23 (SEIS MIL, VINTE E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS), EQUIVALENTE AO PERCENTUAL DE 0,3% (ZERO VIRGULA TRÊS POR CENTO) AO DIA, POR 33 (TRINTA E TRÊS) DIAS DE ATRASO, SOBRE O VALOR DA SEGUNDA ETAPA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.

## Relatório de Ocorrências

13 546  
J

### Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 200043 - PROCURADORIA DA REPUBLICA NO RIO DE JANEIRO  
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 23/02/2018 Prazo Final: 23/08/2018  
Número do Processo: 001821/2017-15 Número do Contrato: 23/2016  
Descrição/Justificativa: A Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro torna público a aplicação das seguintes penalidades: MULTA, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO PELO PRAZO DE 6 (SEIS) MESES E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PELO PRAZO DE 6 (SEIS) MESES, à sociedade empresária LA GRECA FERREIRA CONSTRUTORA LTDA-ME, inscrita no CNPJ 36.100.907/0001-70, com esteio no Art. 58, IV, bem como no Art. 87, incisos II e III, ambos da Lei nº 8.666/1993 e em conformidade com o estabelecido na Cláusula Décima Segunda - Das Sanções Administrativas do referido contrato.

### Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ  
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 13/10/2016 Prazo Final: 12/10/2018  
Número do Processo: 25389.167/14-06C Número do Contrato: 043/2014  
Descrição/Justificativa: Descumprimento de etapas do cronograma físico-financeiro de contrato com a DIRAC, cujo objeto é a contratação de serviço de engenharia para obra de reforma do Café, Pátio Interno, Acessibilidade da Quadra e estacionamento da Biblioteca do Pavilhão Haiti Moussatché- ICICT-Fiocruz/RJ. Publicado no D. O. U de 13/10/2016, Seção 33, página 111.

### Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 90028 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO  
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 13/09/2017 Prazo Final: 12/09/2019  
Número do Processo: T2-EOF-2011/00679 Número do Contrato: 003/2012  
Descrição/Justificativa: Suspensão temporária de 2 anos, pela inexecução parcial do Contrato 003/2012. Sanção aplicada pela omissão no reparo de infiltrações decorrentes de serviços executados, quando ainda vigente o prazo de garantia.

## Relatório de Ocorrências

### Ocorrência 15:

---

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**  
Motivo: **Comportamento inidôneo ou fraude fiscal**  
UASG Sancionadora: **200008 - MINISTERIO PUBLICO MILITAR - DF**  
Âmbito da Sanção: **União**  
Prazo: **Determinado**  
Prazo Inicial: **26/01/2018** Prazo Final: **26/03/2018**  
Número do Processo: **3000001001257/16**  
Descrição/Justificativa: **Apresentar falsa declaração de que atendia os requisitos da Lei Complementar nº 123/2006.**



11880  
/

## Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/08/2021 13:43:36

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LA GRECA FERREIRA CONSTRUTORA EIRELI**  
CNPJ: **36.100.907/0001-70**

### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

**CREA-RJ**

**CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA**

**67741/2021**

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2021

915  
*[Handwritten signature]*

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos para com o Crea-RJ até a presente data, assim como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s).

**DADOS DO REGISTRO**

Registro: 2002201743  
Razão Social: LA GRECA FERREIRA CONSTRUTORA EIRELI-ME  
CNPJ: 36.100.907/0001-70  
Data Registro: 24/04/2003  
Endereço: AVENIDA PAULO DE FRONTIN 186 COB 02 PRACA DA BANDEIRA - RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 20260-011

**RAMOS ATIVIDADE :**

105-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL  
201-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$ 120.000,00 (MATRIZ)

**OBJETO SOCIAL:**

A CONSTRUCAO CIVIL, INSTALAÇÕES ELÉTRICOS, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, MANUTENÇÃO PREDIAL, PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E CONSULTORIA NO SEGMENTO DESSAS ATIVIDADES.

**RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):**

**JOSEMAR RODRIGUES BOTELHO**

Carteira Nº RJ-137033/D

RNP: 2001813325

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuições: RES 218/73 - ART 08(AT.01 A 18)

RES 218/73 - ART 09(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 24/07/2008

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA

Expedida em: 05/07/2007 pelo Crea-RJ

Registro: 1994101985 expedido em 27/06/1994

Inclusão como RT: 24/07/2008

**RENATO LUIZ RIBEIRO MOREIRA**

Carteira Nº RJ-55340/D

RNP: 2002853878

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

TÍTULO: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuições: RES 218/73 - ART 22(AT.09A18,06A18)

Inclusão como QT: 27/08/2007


Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

Expedida em: 26/09/1988 pelo Crea-RJ

Registro: 1980104992 expedido em 13/10/1981

Inclusão como RT: 27/08/2007

*[Handwritten signatures and initials]*  
35/74



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 2/2  
Data: 06/08/2021

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

**67741/2021**

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2021

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 67741/2021)

**FINALIDADE DA CERTIDÃO:** Fins de concorrência pública

**Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 67741/2021**

**Emitida às: 06/08/2021 14:54 (hora de Brasília)**

**Código de controle do comprovante: 0.9153955085702546**

A capacidade técnico profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos arquivos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ ([www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Fica reservado ao Crea-RJ o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Válida em todo território nacional.



POWER CONSTRUÇÕES LTDA.

C.N.P.J. 27.089.606/0001-00

9/19/09

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa LA GRECA FERREIRA CONSTRUTORA LTDA ME, Registro no CREA nº. 2002.201.743 de 24/04/2003 estabelecida à Av. Paulo de Frontin nº. 186 – cb.02 – Praça da Bandeira – Rio de Janeiro – RJ, inscrita no CNPJ nº. 36.100.907/0001-70, tendo como responsáveis técnicos o engenheiro civil Renato Luiz Ribeiro Moreira, registro no CREA nº. 55.340/D, engenheiro eletricitista Josemar Rodrigues Botelho, registro no CREA nº 137033/D, executou serviços de infra-estrutura e instalações elétricas e mecânicas – 2ª etapa - para a POWER CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ sob o n. 27089606/0001-00 situado na Av. Martinho de Almeida, nº 353 – Sobrado – Bairro Mangueirinhas – Rio de Janeiro - RJ, conforme planilha em anexo, tendo sido cumpridos prazos, projetos e nível de qualidade adequados ao CONTRATO com o prédio em funcionamento.

OBJETO DOS SERVIÇOS: Serviços de Implantação do galpão de Estoque – 2ª etapa.

LOCAL: Av. Martinho de Almeida, 353 – Sobrado – Bairro Mangueirinhas – Rio Bonito – RJ.

VALOR DO CONTRATO R\$ 785.982,32

INICIO DA OBRA: 11/08/2008

TERMINO DA OBRA: 13/04/2009

Av. Martinho de Almeida, 353 sobrado, Mangueirinha - Rio Bonito - RJ - CEP 28800-000  
Fone: (0\_21) 2509-2469 - Fax: 2224-2270

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número: IN00619215, fazendo parte integrante da certidão número: 548412/2011, folha número 4/5. RIO DE JANEIRO - 18/07/2011

*Rosiane da S. Moulin-Cutti*  
Rosiane da S. Moulin-Cutti  
Coordenadora de Acervo Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)  
CREA-RJ




*Ana Carolina Cruz Carneiro*  
Ana Carolina Cruz Carneiro  
2º SGT. T. AL.  
IDT: 010.831.75-1  
COREN RJ 2007

*20/07/09*  
20/07/09

RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA CIVIL (EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA CIVIL) o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m)

responsabilidade técnica de um ENGENHEIRO CIVIL.. RIO DE JANEIRO - 18/07/2011

*Rosiane da S. Moutin Curti*  
Rosiane da S. Moutin Curti  
Coordenadora de Acervo Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)  
CREA-RJ



*Rosiane da S. Moutin Curti*  
Rosiane da S. Moutin Curti  
Coordenadora de Acervo Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)  
CREA-RJ





POWER CONSTRUÇÕES LTDA.

C.N.P.J. 27.089.606/0001-00

923

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa LA GRECA FERREIRA CONSTRUTORA LTDA ME, Registro no CREA nº. 2002.201.743 de 24/04/2003 estabelecida à Av. Paulo de Frontin nº. 186 – cb.02 – Praça da Bandeira – Rio de Janeiro – RJ, inscrita no CNPJ nº. 36.100.907/0001-70, tendo como responsáveis técnicos o engenheiro civil Renato Luiz Ribeiro Moreira, registro no CREA nº. 55.340/D, engenheiro electricista Josemar Rodrigues Botelho, registro no CREA nº 137033/D, executou serviços de infra-estrutura e instalações elétricas e mecânicas – 2ª etapa - para a POWER CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ sob o n. 27089606/0001-00 situado na Av. Martinho de Almeida, nº 353 – Sobrado – Bairro Mangueirinhas – Rio de Janeiro - RJ, conforme planilha em anexo, tendo sido cumpridos prazos, projetos e nível de qualidade adequados ao CONTRATO com o prédio em funcionamento.

OBJETO DOS SERVIÇOS: Serviços de Implantação do galpão de Estoque – 2ª etapa.

LOCAL: Av. Martinho de Almeida, 353 – Sobrado – Bairro Mangueirinhas – Rio Bonito – RJ.

VALOR DO CONTRATO R\$ 785.982,32  
INICIO DA OBRA: 11/08/2008  
TERMINO DA OBRA: 13/04/2009

Av. Martinho de Almeida, 353 sobrado, Mangueirinha - Rio Bonito - RJ - CEP 28800-000  
Fone: (0\_21) 2509-2469 - Fax: 2224-2270

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número: IN00619164, fazendo parte integrante da certidão número: 548773/2011, folha numero 2/4. RIO DE JANEIRO - 18/07/2011

*Assinatura*  
Rosiane da S. Mouta-Curtti  
Gerenciadora de Arquivo Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)  
CREA-RJ



*Assinatura*  
Ana Carolina Cruz Carvalho  
2º SCD/SAU  
IDT: 01033075-1  
COREN/270487

*Assinatura*  
47/157

RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a


ENGENHARIA ELÉTRICA [INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GALPÃO, INSTALAÇÕES DE TELEFONIA, LÓGICA, SUBESTAÇÃO] o(s) qual(is) e(são)

atribuição(es) que exige(m)

responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO

ELETRICISTA. RIO DE JANEIRO - 19/07/2011

*[Handwritten Signature]*  
Rosiane da S. Martin Curti  
Coordenadora de Acervo Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)  
CREA-RJ



*[Handwritten Signature]*  
Rosiane da S. Martin Curti  
Coordenadora de Acervo Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)  
CREA-RJ





11/9/14

| PLANILHA DE CUSTOS |   |                     |          |
|--------------------|---|---------------------|----------|
| Item               | Serviços  | Unid.               | Quant.   |
| <b>01.01</b>       | <b>Serviços iniciais</b>  |                     |          |
| 01.01.01           | Cálculo e projeto estrutural (concreto e metálico)                                | m <sup>2</sup>      | 1.850,00 |
| 01.01.02           | Projeto executivo de instalações sanitárias e águas pluviais                      | m <sup>2</sup>      | 1.850,00 |
| 01.01.03           | Projeto executivo de instalações elétricas  | m <sup>2</sup>      | 1.850,00 |
| 01.01.04           | Projeto executivo de arquitetura  | m <sup>2</sup>      | 1.850,00 |
| 01.01.05           | Projeto executivo de rede estruturada de voz e dado                               | m <sup>2</sup>      | 1.850,00 |
| 01.01.06           | Projeto executivo para proteção de descargas atmosféricas                         | m <sup>2</sup>      | 1.850,00 |
|                    |   |                     |          |
| <b>01.02</b>       | <b>Canteiro de obras</b>  |                     |          |
| 01.02.01           | Tapume de proteção e vedação  | m <sup>2</sup>      | 147,00   |
| 01.02.02           | Locação e fornecimento de andaimes  | m <sup>2</sup> .mês | 500,00   |
| 01.02.03           | Transporte dos andaimes até a obra  | m <sup>2</sup> .km  | 1.500,00 |
| 01.02.04           | Plataforma para andaimes  | m <sup>2</sup>      | 150,00   |
| 01.02.05           | Movimentação vertical e horizontal de plataformas                                 | m <sup>2</sup>      | 150,00   |
| 01.02.06           | Montagem/desmontagem de andaimes  | m <sup>2</sup>      | 150,00   |
| 01.02.07           | Servente  | h                   | 50,00    |
|                    |   |                     |          |
| <b>01.03</b>       | <b>Serviços de demolições e remoções</b>  |                     |          |
| 01.03.01           | Remoção de aparelhos sanitários incluindo torneiras, sifões, válvulas e conexões. | un.                 | 10,00    |
| 01.03.02           | Remoção de calhas de iluminação incluindo as lâmpadas                             | un.                 | 10,00    |
| 01.03.03           | Remoção de esquadrias incluindo ferragens, caixilhos e vidros.                    | un.                 | 36,00    |
| 01.03.04           | Remoção de soleiras e peitoris  | m <sup>2</sup>      | 30,00    |
| 01.03.05           | Demolição e remoção de paredes de alvenaria                                       | m <sup>3</sup>      | 150,00   |
| 01.03.06           | Remoção de rebocos e emboços interna e externamente                               | m <sup>2</sup>      | 450,00   |
| 01.03.07           | Remoção de azulejo  | m <sup>2</sup>      | 400,00   |
|                    |   |                     |          |
| <b>01.04</b>       | <b>Estruturas.</b>  |                     |          |
| 01.04.01           | Escavação   | m <sup>3</sup>      | 70,00    |
| 01.04.02           | Escoramento de cavas  | m <sup>2</sup>      | 40,00    |
| 01.04.03           | Concreto para camada preparatória   | m <sup>3</sup>      | 30,00    |
| 01.04.04           | Concreto armado 15 MPa  | m <sup>3</sup>      | 250,00   |
| 01.04.05           | Transporte horizontal de materiais em granel em carrinho de mão                   | t.dam               | 150,00   |
| 01.04.06           | Estrutura metálica para apoios e escada até o 3º pav.                             | m <sup>2</sup>      | 550,00   |
| 01.04.07           | Apoio caixas d'água   | m <sup>2</sup>      | 500,00   |

Av. Martinho de Almeida, 353 sobrado, Mangueirinha - Rio Bonito - RJ - CEP 28800-000  
Fone: (0\_21) 2509-2469 - Fax: 2224-2270

Ana Carolina Cruz Carvalho  
2º SAU  
IDT: 010/21075-1  
COREV 210487

11/9/14

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(º) DE NÚMERO: IN01056819, FAZENDO  
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: FJ586/2013.  
FOLHA NÚMERO: 4/10 RIO DE JANEIRO - 27/08/2013

*[Handwritten Signature]*  
Rosa Maria S. Rocha Costa  
Coordenadora de Arquivo Técnico  
CREA-RJ





930  
ij

|              |  |                |        |
|--------------|--|----------------|--------|
| 01.04.08     | Reforço estrutural em concreto armado  | m <sup>3</sup> | 56,00  |
| 01.04.09     | Reforço estrutural de estrutura metálica   | m <sup>2</sup> | 650,00 |
| 01.04.10     | Estaca raiz 100tn solo 1A moldada em loco diâmetro 30cm em concreto              | m              | 200,00 |
| 01.04.11     | Corte e reparo em cabeça de estaca   | m              | 32,00  |
| 01.04.12     | Lona plástica preta, espessura 150 micra   | m <sup>2</sup> | 750,00 |
| 01.04.13     | Camada de brita p/proteção   | m <sup>3</sup> | 65,00  |
| 01.04.14     | Tela soldada (malha dupla) (2,45X6,00M)  | m <sup>2</sup> | 130,00 |
| 01.04.15     | Forma tábua para concreto em fundação com reaproveitamento                       | m <sup>2</sup> | 172,00 |
|              |  |                |        |
| <b>01.05</b> | <b>Cobertura e Impermeabilizações</b>  |                |        |
| 01.05.01     | Calha.   | m              | 100,00 |
| 01.05.02     | Condutores   | m              | 100,00 |
| 01.05.03     | Cobertura em telhas fibrocimento.  | m <sup>2</sup> | 500,00 |
| 01.05.04     | Cordão para arremate de telhado, executado com argamassa de cimento.             | m              | 100,00 |
| 01.05.05     | Madeiramento para cobertura de telhas onduladas.                                 | m <sup>2</sup> | 500,00 |
| 01.05.06     | Colocação de rufo, contra-rufo e rincão de alumínio.                             | m <sup>2</sup> | 150,00 |
| 01.05.07     | Impermeabilizações internas ( piso dos banheiros) .                              | m <sup>2</sup> | 250,00 |
| 01.05.08     | Treliças de apoio para os perfilados das luminárias rouparia                     | m <sup>2</sup> | 50,00  |
|              |  |                |        |
| <b>01.06</b> | <b>Alvenaria</b>   |                |        |
| 01.06.01     | Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm   | m <sup>2</sup> | 550,00 |
| 01.06.02     | Parede de blocos vazados (cobogó), em tijolos cerâmicos (10x10x10)cm             | m <sup>2</sup> | 50,00  |
| 01.06.03     | Alvenaria de bloco de concreto   | m <sup>2</sup> | 675,00 |
|              |  |                |        |
| <b>01.07</b> | <b>Instalações hidrossanitárias</b>  |                |        |
| 01.07.01     | Escavação de vala para assentamento de tubo                                      | m              | 75,00  |
| 01.07.02     | Assentamento de tubo soldável com D=32 mm  | m              | 75,00  |
| 01.07.03     | Assentamento de tubo roscável de 1" incluindo conexões para sucção               | m              | 25,00  |
| 01.07.04     | Válvula de esfera em bronze  | un.            | 5,00   |
| 01.07.05     | Grelhas  | m              | 42,00  |
| 01.07.06     | Abertura e fechamento de rasgo em alvenaria                                      | m              | 25,00  |
| 01.07.07     | Tubo de PVC soldável no diâmetro de D=25mm para manobra e alimentação das caixas | m              | 130,00 |
| 01.07.08     | Registros de 1"  | unid           | 10,00  |
| 01.07.09     | Assentamento de tubo roscável de 1" incluindo conexões para sucção               | m              | 6,00   |

Av. Martinho de Almeida, 353 sobrado, Mangueirinha - Rio Bonito - RJ - CEP 28800-000  
Fone: (0\_21) 2509-2469 - Fax: 2224-2270


Ana Carolina Cruz Carvalho  
2º SGT SAU  
IDT: 010.933075-1  
COREN: 272447

CA

L 501 74

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: INU°056819, FAZENDO  
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 59586/2013,  
FOLHA NÚMERO: 5/0 RIO DE JANEIRO - 21/08/2013

*Resoliana da S. Moura Lima*  
Coordenadora de Apoio Técnico  
(PARA DELEGACÃO)  
CREA-RJ






|          |   |     |        |
|----------|---|-----|--------|
| 01.07.10 | Válvula de pé com crivo   | un. | 3,00   |
| 01.07.11 | Barrilete de distribuição de água                                     | un. | 5,00   |
| 01.07.12 | Tubo de PVC soldável no diâmetro de D=60mm                            | m   | 98,00  |
| 01.07.13 | Registro de gaveta em bronze 2 "                                      | un. | 10,00  |
| 01.07.14 | Tubo de PVC soldável no diâmetro de D=40mm                            | m   | 120,00 |
| 01.07.15 | Registro de gaveta em bronze 1 1/4"                                   | un. | 10,00  |
| 01.07.16 | Tubo de PVC soldável no diâmetro de D=25mm                            | m   | 70,00  |
| 01.07.17 | Registro de gaveta em bronze 3/4"                                     | un. | 20,00  |
| 01.07.18 | Abertura e fechamento de rasgo em alvenaria                           | m   | 168,00 |
| 01.07.19 | Caixa d'água de 1000 l ( fornecimento)                                | un. | 5,00   |
| 01.07.20 | Instalação sem fornecimento de 03 caixas d'água de 1000 l (serventes) | h   | 72,00  |
| 01.07.21 | Instalação sem fornecimento de 03 caixas d'água de 1000 l (bombeiro)  | h   | 72,00  |
| 01.07.22 | Barrilete de distribuição de água                                     | un. | 3,00   |
| 01.07.23 | Tubo de PVC soldável no diâmetro de D=40mm                            | m   | 75,00  |
| 01.07.24 | Registro de gaveta em bronze 1 1/4"                                   | un. | 10,00  |
| 01.07.25 | Tubo de PVC soldável no diâmetro de D=25mm                            | m   | 50,00  |
| 01.07.26 | Registro de gaveta em bronze 3/4"                                     | un. | 20,00  |
| 01.07.27 | Pontos para lavatórios e bancada do refeitório                        | un. | 30,00  |
| 01.07.28 | Pontos de consumo chuveiro.   | un. | 12,00  |
| 01.07.29 | Pontos de mictórios.  | un. | 10,00  |
| 01.07.30 | Alimentação das caixas de descargas elevadas                          | un. | 5,00   |
| 01.07.31 | Ponto de escoamento de resíduos do vaso sanitário                     | un. | 5,00   |
| 01.07.32 | Pontos para torneiras de lavagem de pisos e contêineres               | un. | 10,00  |
| 01.07.33 | Ponto para bebedouro  | un. | 10,00  |
| 01.07.34 | Ponto para tanque de lavagem  | un. | 10,00  |
| 01.07.35 | Pontos de ralos sifonados com grelha                                  | un. | 10,00  |
| 01.07.36 | Ramais de ventilação d=75 mm  | m   | 50,00  |
| 01.07.37 | Coluna de ventilação D=75 mm  | m   | 42,00  |
| 01.07.38 | Abertura e fechamento de rasgos em piso                               | m   | 50,00  |
| 01.07.39 | Tubos de PVC D=150 mm   | m   | 70,00  |
| 01.07.40 | Tubos de PVC D=100 mm   | m   | 40,00  |
| 01.07.41 | Caixa de inspeção   | un. | 5,00   |
| 01.07.42 | Tampão de ferro fundido   | un. | 5,00   |
| 01.07.43 | Caixa de gordura  | un. | 2,00   |

Av. Martinho de Almeida, 353 sobrado, Mangueirinha - Rio Bonito - RJ - CEP 28800-000  
Fone: (0\_21) 2509-2469 - Fax: 2224-2270

Ana Carolina Cruz Carvalho  
2º SGT SAU  
IDT: 01073075-1  
COREN: 070487

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN01056819, FAZENDO  
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 59586/2013,  
FOLHA NÚMERO: 8/10 RIO DE JANEIRO - 2º/08/2013

*Rosiane*  
Rosiane da S. Mouta-Cerni  
Coordenadora de Apoio Técnico  
(POR DELEGACÃO)  
CREA-RJ





937/10

| 01.08    | Instalações elétricas  |     |          |
|----------|--|-----|----------|
| 01.08.01 | Subestacao simplificada, padrao Light, com transformador trifasico de 225Kva, 13,8V/220-127V, 2 postes de concreto armado com secao circular com 11m e carga nominal de 600Kg, inclusive todos os materiais necessarios, exclusive cabine de medicao. Fornecimento e montagem. | un. | 1,00     |
| 01.08.02 | Disjuntor tripolar até 30 A  | un. | 8,00     |
| 01.08.03 | Disjuntor padrão DIN, unipolar 10A a 30A ( Ilumin. e tomadas usos gerais).   | un. | 200,00   |
| 01.08.04 | Disjuntor tripolar, tipo C , 60 a 100 A  | un. | 8,00     |
| 01.08.05 | Quadro de distribuicao de energia ate 24 disjuntores com dispositivo de chave geral  | un. | 4,00     |
| 01.08.06 | Quadro de distribuicao de energia ate 24 disjuntores com dispositivo de chave geral  | un. | 4,00     |
| 01.08.07 | Cabo de cobre Rígido com isolamento termoplastico bitola de 1,5mm  | m   | 4000,00  |
| 01.08.08 | Cabo de cobre Rígido com isolamento termoplastico bitola de 2,5mm  | m   | 8000,00  |
| 01.08.09 | Cabo de cobre Rígido com isolamento termoplastico bitola de 6 mm   | m   | 2.000,00 |
| 01.08.10 | Cabo de cobre Rígido com isolamento termoplastico bitola de 10 mm  | m   | 1.000,00 |
| 01.08.11 | Eletrocalha perfurada tipo "U" medindo 100X100, sem tampa  | m   | 350,00   |
| 01.08.12 | Instalacao de ponto de luz equivalente a 2 varas ,12mm, fio 2,5  | un. | 352,00   |
| 01.08.13 | Fonte de Emergencia, No Break, trifasico, potencia de 50Kva, on-line, tensao de entrada e saida de 220V, banco de baterias seladas em gabinete para autonomia a plena carga de 10 a 25 minutos. Fornecimento.  | un. | 2,00     |
| 01.08.14 | Bomba Hidráulica Centrifuga, com motor elétrico, potencia de 1CV, sucção de 1",  | un. | 2,00     |
| 01.08.15 | Chave guarda motor, trifásica, ate 3CV, 220V. Fornecimento e instalação  | un. | 4,00     |
| 01.08.16 | Chave bóia bi-funcional tipo pêra para 10 A (superior)   | un. | 5,00     |
| 01.08.17 | Régua de conectores tipo Sindal  | un. | 8,00     |
| 01.08.18 | Instalação das bombas  | un. | 5,00     |
| 01.08.19 | Instalacao de ponto de tomada 3/4 12m fio 2,5mm  | un. | 290,00   |
| 01.08.20 | Caixa de passagem com tampa cega 4x4"  | un. | 30,00    |
| 01.08.21 | Chave bóia bi-funcional tipo pêra para 10 A com conector   | un. | 5,00     |
| 01.08.22 | Haste de aterramento 5/8" x 2,00 m   | un. | 10,00    |
| 01.08.23 | Para-raio de distribuicao em corpo polimerico de ZNO, para 15Kv/10Ka. Fornecimento e instalacao.   | un. | 3,00     |
|          |  |     |          |
|          |  |     |          |

Av. Martinho de Almeida, 353 sobrado, Mangueirinha - Rio Bonito - RJ - CEP 28800-000  
Fone: (0\_21) 2509-2469 - Fax: 2224-2270

R


CA

Ana Carolina Cruz Carvalho  
2º SG/BAU  
IDT: 017131075-1  
COREN: 270487

25/74

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN01056619, FAZENDO  
PARTÉ INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 59536/2013  
FOLHA NÚMERO: 7/13, RIO DE JANEIRO - 21/08/2013

*Leandro*  
Miguelino de S. Moura e Silva  
Coordenador de Apoio Técnico  
IPOR (INTEGRAÇÃO)  
CREA-RJ






933/4

| <b>01.09 Revestimentos das paredes, pisos e tetos</b> |   |                |          |
|---|---|----------------|----------|
| 01.09.01  | Emboço com argamassa de cimento e terra preta incluindo o Chapisco da fachada               | m <sup>2</sup> | 1.500,00 |
| 01.09.02  | Emboço interno com argamassa de cimento, cal e areia nos trechos sem azulejos 3cm           | m <sup>2</sup> | 1.350,00 |
| 01.09.03  | Revestimentos de azulejos brancos, (15x15)cm, qualidade extra, incluindo emboço e chapisco. | m <sup>2</sup> | 540,00   |
| 01.09.04  | Proteção de arestas de parede com azulejos em cantoneira de alumínio meia lua               | m              | 230,00   |
| 01.09.05  | Recomposição do contrapiso do 2º pavto com argamassa de cimento e areia no traco 1:5.       | m <sup>2</sup> | 280,00   |
| 01.09.06  | Contrapiso para elevar nível do pavimento térreo exist. em 7 cm                             | m <sup>2</sup> | 350,00   |
| 01.09.07  | Contrapiso das lajes novas  | m <sup>2</sup> | 290,00   |
| 01.09.08  | Piso cimentado com acabamento liso.   | m <sup>2</sup> | 480,00   |
| 01.09.09  | Revestimento de piso com cerâmica linha Laser antiderrapante de (40x40) cm.                 | m <sup>2</sup> | 530,00   |
| 01.09.10  | Rodapé cerâmico com 15 cm de altura, da linha Laser antiderrapante.                         | m              | 320,00   |
| 01.09.11  | Meio-fio das calçadas   | m              | 150,00   |
| 01.09.12  | Base suporte para as calçadas   | m <sup>2</sup> | 80,00    |
| 01.09.13  | Piso cimentado com acabamento áspero para as calçadas                                       | m <sup>2</sup> | 80,00    |
| 01.09.14  | Recomposição dos rasgos na pavimentação asfáltica   | m <sup>2</sup> | 50,00    |
| 01.09.15  | Micro revestimento asfáltico a frio   | m <sup>2</sup> | 50,00    |
| 01.09.16  | Forro em lambri de PVC cor branca   | m <sup>2</sup> | 850,00   |
| <b>01.10 Soleiras, divisórias e peitoris</b>          |   |                |          |
| 01.10.01  | Divisórias em mármore branco  | m <sup>2</sup> | 250,00   |
| 01.10.02  | Ferragens de fixação das divisórias   | un.            | 15,00    |
| 01.10.03  | Soleiras de mármore branco para as portas   | m              | 350,00   |
| 01.10.04  | Soleiras em granito apicoado nos degraus  | m              | 80,00    |
| 01.10.05  | Peitoris em mármore branco das janelas novas  | m              | 90,00    |
| 01.10.06  | Bancada em granito para o refeitório  | m              | 35,00    |
| 01.10.07  | Frontespício em granito cinza Andorinha para a bancada do refeitório                        | m              | 35,00    |
| 01.10.08  | Bancada em concreto para a oficina de manutenção  | m              | 65,00    |
| <b>01.11 Esquadrias</b>                               |   |                |          |
| 01.11.01  | Portas de madeira 80x210x3 cm, incluindo aduela e alizares.                                 | un.            | 20,00    |
| 01.11.02  | Porta de madeira 70x210x3 cm, incluindo aduela e alizares.                                  | un.            | 12,00    |
| 01.11.03  | Quadro para o ar condicionado   | m <sup>2</sup> | 13,00    |
| 01.11.04  | Ferragens para as portas de madeira   | un.            | 32,00    |

Av. Martinho de Almeida, 353 sobrado, Marquês - Rio Bonito - RJ - CEP 28800-000  
Fone: (0\_21) 2509-2469 - Fax: 2224-2270

Ana Carolina Cruz Carvalho  
20/05/2011 SAU  
IDT: 010113075-1  
COBEN: 270487  
253/74

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ.  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: INC1056819, FAZENCA  
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 59586/2013,  
FOLHA NÚMERO: 8/10 RIO DE JANEIRO - 21/08/2013

  
Rosalme da S. Martins Curti  
Coordenadora de Apoio Técnico  
(PCN de REG-CAO)  
CREA/RJ







934


|              |   |                |         |
|--------------|---|----------------|---------|
| 01.11.05     | Portão de correr e porta da escada em chapa de ferro  | m <sup>2</sup> | 20,00   |
| 01.11.06     | Portas da rouparia e oficina em tela  | m <sup>2</sup> | 3,57    |
| 01.11.07     | Fechaduras  | un.            | 30,00   |
| 01.11.08     | alçapão   | m <sup>2</sup> | 8,00    |
| 01.11.09     | Ferragens para a porta de correr  | un.            | 1,00    |
| 01.11.10     | Janelas de alumínio   | m <sup>2</sup> | 62,00   |
| 01.11.11     | Serralheiro para reparos nas janelas de alumínio existentes                                       | h              | 80,00   |
| 01.11.12     | Reposição de vidros das janelas existentes eventualmente quebrados                                | m <sup>2</sup> | 30,00   |
| 01.11.13     | Fornecimento e instalação das portas em alumínio para os boxes e abrigo bomba incluindo ferragens | m <sup>2</sup> | 16,04   |
| 01.11.14     | Fornecimento fecho de sobrepor livre-ocupado  | un.            | 10,00   |
| 01.11.15     | Instalação e fornecimento vidro fantasia 4 mm para a janela do vestiário feminino                 | m <sup>2</sup> | 1,80    |
| 01.11.16     | Instalação e fornecimento vidro liso incolor 3mm para as janelas da administração e circulações   | m <sup>2</sup> | 4,32    |
| 01.11.17     | Grade para o relógio e o aparelho de ar condicionado com cadeado                                  | m <sup>2</sup> | 1,00    |
| 01.11.18     | Fornecimento e instalação de tela de aço galvanizado para a rouparia e oficina                    | m <sup>2</sup> | 8,66    |
| 01.11.19     | Balcão em chapa de ferro galvanizada no 11, de 3mm (1/8").  | m <sup>2</sup> | 0,60    |
| 01.11.20     | Dobradiça 3"x3 1/2" de latão cromado da Page ou similar, com pino, bolas e anéis                  | un.            | 6,00    |
| 01.11.21     | Fechadura de sobrepor de ferro cromado, com cilindro, para portão, Haga ou similar                | un.            | 2,00    |
|              | Estrutura de apoio dos mochilões  |                |         |
| 01.11.22     | Tubo em ferro galvanizado, com costura, com diâmetro de 3/4", inclusive conexões e emenda         | m              | 63,00   |
| 01.11.23     | Chapa de ferro galvanizada no 11, de 3mm (1/8").  | m <sup>2</sup> | 2,00    |
| 01.11.24     | Tubo em ferro galvanizado, com costura, com diâmetro de 3", inclusive conexões e emenda           | m              | 8,00    |
| <b>01.12</b> | <b>Pintura</b>  |                |         |
| 01.12.01     | Pintura com tinta plástica a base de acrílico, semi-brilhante                                     | m <sup>2</sup> | 980,00  |
| 01.12.02     | Pintura com esmalte sintético em madeira  | m <sup>2</sup> | 350,00  |
| 01.12.03     | Pintura com tinta acrílica  | m <sup>2</sup> | 1350,00 |
| 01.12.04     | Pintura em epoxi  | m <sup>2</sup> | 450,00  |
| 01.12.05     | Pintura imunizante do madeiramento da cobertura nova e existente                                  | m <sup>2</sup> | 350,00  |
| 01.12.06     | Pintura da escada metálica toda a superfície superior e inferior incluindo corrimões              | m <sup>2</sup> | 150,00  |


Av. Martinho de Almeida, 353 sobrado, Mangueirinha - Rio Bonito - RJ - CEP-28800-000  
Fone: (0\_21) 2508-2469 - Fax: 2224-2270

Ana Carolina Amiz Carvalho  
20 SET 2011  
IDT: 010188075-1  
COREN: 270487

20/09/11

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ARTº(S) DE NÚMERO: IN01056819, FAZENDO  
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 59586/2013,  
FOLHA NÚMERO: 07. BUREAU DE JANEIRO - 21/06/2013

  
Rosilene da S. Moura Costa  
Coordenadora de Arquivo Técnico  
(FOR DELEGAÇÃO)  
CREA-RJ





POWER CONSTRUÇÕES LTDA.

C.N.P.J. 27.089.606/0001-00

937/4

**PLANILHA DE CUSTOS**

| Item         | Serviços  | Unid.               | Quant.   |
|--------------|---|---------------------|----------|
| <b>01.01</b> | <b>Serviços iniciais</b>  |                     |          |
| 01.01.01     | Cálculo e projeto estrutural (concreto e metálico)                                | m <sup>2</sup>      | 1.850,00 |
| 01.01.02     | Projeto executivo de instalações sanitárias e águas pluviais                      | m <sup>2</sup>      | 1.850,00 |
| 01.01.03     | Projeto executivo de instalações elétricas  | m <sup>2</sup>      | 1.850,00 |
| 01.01.04     | Projeto executivo de arquitetura  | m <sup>2</sup>      | 1.850,00 |
| 01.01.05     | Projeto executivo de rede estruturada de voz e dado                               | m <sup>2</sup>      | 1.850,00 |
| 01.01.06     | Projeto executivo para proteção de descargas atmosféricas                         | m <sup>2</sup>      | 1.850,00 |
|              |   |                     |          |
| <b>01.02</b> | <b>Canteiro de obras</b>  |                     |          |
| 01.02.01     | Tapume de proteção e vedação  | m <sup>2</sup>      | 147,00   |
| 01.02.02     | Locação e fornecimento de andaimes  | m <sup>2</sup> .mês | 500,00   |
| 01.02.03     | Transporte dos andaimes até a obra  | m <sup>2</sup> .km  | 1.500,00 |
| 01.02.04     | Plataforma para andaimes  | m <sup>2</sup>      | 150,00   |
| 01.02.05     | Movimentação vertical e horizontal de plataformas                                 | m <sup>2</sup>      | 150,00   |
| 01.02.06     | Montagem/desmontagem de andaimes  | m <sup>2</sup>      | 150,00   |
| 01.02.07     | Servente  | h                   | 50,00    |
|              |   |                     |          |
| <b>01.03</b> | <b>Serviços de demolições e remoções</b>  |                     |          |
| 01.03.01     | Remoção de aparelhos sanitários incluindo torneiras, sifões, válvulas e conexões. | un.                 | 10,00    |
| 01.03.02     | Remoção de calhas de iluminação incluindo as lâmpadas                             | un.                 | 10,00    |
| 01.03.03     | Remoção de esquadrias incluindo ferragens, caixilhos e vidros.                    | un.                 | 36,00    |
| 01.03.04     | Remoção de soleiras e peitoris  | m <sup>2</sup>      | 30,00    |
| 01.03.05     | Demolição e remoção de paredes de alvenaria                                       | m <sup>3</sup>      | 150,00   |
| 01.03.06     | Remoção de rebocos e emboços interna e externamente                               | m <sup>2</sup>      | 450,00   |
| 01.03.07     | Remoção de azulejo  | m <sup>2</sup>      | 400,00   |
|              |   |                     |          |
| <b>01.04</b> | <b>Estruturas.</b>  |                     |          |
| 01.04.01     | Escavação   | m <sup>3</sup>      | 70,00    |
| 01.04.02     | Escoramento de cavas  | m <sup>2</sup>      | 40,00    |
| 01.04.03     | Concreto para camada preparatória   | m <sup>3</sup>      | 30,00    |
| 01.04.04     | Concreto armado 15 MPa  | m <sup>3</sup>      | 250,00   |
| 01.04.05     | Transporte horizontal de materiais em granel em carrinho de mão                   | t.dam               | 150,00   |
| 01.04.06     | Estrutura metálica para apoios e escada até o 3º pav.                             | m <sup>2</sup>      | 550,00   |
| 01.04.07     | Apoio caixas d'água   | m <sup>2</sup>      | 500,00   |


Av. Martinho de Almeida, 353 sobrado, Mangueirinha - Rio Bonito - RJ - CEP 28800-000  
Fone: (0\_21) 2509-2469 - Fax: 2224-2270

Ana Carolina Cruz Carvalho  
2º SGT/SAU  
IDT: 010153075-1  
COREN: 270487

*[Handwritten signatures and initials]*  
59/74

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN01056829, FAZENDO  
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 59584/2013.  
FOLHA NÚMERO: 4/10 RIO DE JANEIRO - 22/08/2013

*Handwritten signature*  
Registro da S. Michaela Cruz  
Coordenadora de Apoio Técnico  
(POR DELEGACÃO)  
CREA-RJ





**POWER CONSTRUÇÕES LTDA.**

C.N.P.J. 27.089.606/0001-00

11.3 9409

|              |  |                |        |
|--------------|--|----------------|--------|
| 01.04.08     | Reforço estrutural em concreto armado  | m <sup>3</sup> | 56,00  |
| 01.04.09     | Reforço estrutural de estrutura metálica   | m <sup>2</sup> | 650,00 |
| 01.04.10     | Estaca raiz 100tn solo 1A moldada em loco diâmetro 30cm em concreto              | m              | 200,00 |
| 01.04.11     | Corte e reparo em cabeça de estaca   | m              | 32,00  |
| 01.04.12     | Lona plástica preta, espessura 150 micra   | m <sup>2</sup> | 750,00 |
| 01.04.13     | Camada de brita p/proteção   | m <sup>3</sup> | 65,00  |
| 01.04.14     | Tela soldada (malha dupla) (2,45X6,00M)  | m <sup>2</sup> | 130,00 |
| 01.04.15     | Forma tábua para concreto em fundação com reaproveitamento                       | m <sup>2</sup> | 172,00 |
| <b>01.05</b> | <b>Cobertura e Impermeabilizações</b>  |                |        |
| 01.05.01     | Calha.   | m              | 100,00 |
| 01.05.02     | Condutores   | m              | 100,00 |
| 01.05.03     | Cobertura em telhas fibrocimento.  | m <sup>2</sup> | 500,00 |
| 01.05.04     | Cordão para arremate de telhado, executado com argamassa de cimento.             | m              | 100,00 |
| 01.05.05     | Madeiramento para cobertura de telhas onduladas.                                 | m <sup>2</sup> | 500,00 |
| 01.05.06     | Colocação de rufo, contra-rufo e rincão de alumínio.                             | m <sup>2</sup> | 150,00 |
| 01.05.07     | Impermeabilizações internas ( piso dos banheiros) .                              | m <sup>2</sup> | 250,00 |
| 01.05.08     | Treliças de apoio para os perfilados das luminárias rouparia                     | m <sup>2</sup> | 50,00  |
| <b>01.06</b> | <b>Alvenaria</b>   |                |        |
| 01.06.01     | Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm   | m <sup>2</sup> | 550,00 |
| 01.06.02     | Parede de blocos vazados (cobogó), em tijolos cerâmicos (10x10x10)cm             | m <sup>2</sup> | 50,00  |
| 01.06.03     | Alvenaria de bloco de concreto   | m <sup>2</sup> | 675,00 |
| <b>01.07</b> | <b>Instalações hidrossanitárias</b>  |                |        |
| 01.07.01     | Escavação de vala para assentamento de tubo                                      | m              | 75,00  |
| 01.07.02     | Assentamento de tubo soldável com D=32 mm  | m              | 75,00  |
| 01.07.03     | Assentamento de tubo roscável de 1" incluindo conexões para sucção               | m              | 25,00  |
| 01.07.04     | Válvula de esfera em bronze  | un.            | 5,00   |
| 01.07.05     | Grelhas  | m              | 42,00  |
| 01.07.06     | Abertura e fechamento de rasgo em alvenaria                                      | m              | 25,00  |
| 01.07.07     | Tubo de PVC soldável no diâmetro de D=25mm para manobra e alimentação das caixas | m              | 130,00 |
| 01.07.08     | Registros de 1"  | unid           | 10,00  |
| 01.07.09     | Assentamento de tubo roscável de 1" incluindo conexões para sucção               | m              | 6,00   |


Av. Martinho de Almeida, 353 sobrado, Mangueirinha - Rio Bonito - RJ - CEP 28800-000  
Fone: (0\_21) 2509-2469 - Fax: 2224-2270

Ana Carolina Cruz Carvalho  
2º SG/BAU  
IPT: 010.489.75-1  
COREN/ RJ 270487

260/74 CA

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN01056829, FAZENDO  
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 59584/2013,  
FOLHA NÚMERO: 5(1) RIO DE JANEIRO 22/08/2013

*[Handwritten Signature]*  
Rubens de A. Rinaldi Júnior  
Coordenador do Arquivo Técnico  
(FCA/DIR/REG/CREA-RJ)





29/9


|          |   |     |        |
|----------|---|-----|--------|
| 01.07.10 | Válvula de pé com crivo   | un. | 3,00   |
| 01.07.11 | Barrilete de distribuição de água                                     | un. | 5,00   |
| 01.07.12 | Tubo de PVC soldável no diâmetro de D=60mm                            | m   | 98,00  |
| 01.07.13 | Registro de gaveta em bronze 2 "                                      | un. | 10,00  |
| 01.07.14 | Tubo de PVC soldável no diâmetro de D=40mm                            | m   | 120,00 |
| 01.07.15 | Registro de gaveta em bronze 1 1/4"                                   | un. | 10,00  |
| 01.07.16 | Tubo de PVC soldável no diâmetro de D=25mm                            | m   | 70,00  |
| 01.07.17 | Registro de gaveta em bronze 3/4"                                     | un. | 20,00  |
| 01.07.18 | Abertura e fechamento de rasgo em alvenaria                           | m   | 168,00 |
| 01.07.19 | Caixa d'água de 1000 l ( fornecimento)                                | un. | 5,00   |
| 01.07.20 | Instalação sem fornecimento de 03 caixas d'água de 1000 l (serventes) | h   | 72,00  |
| 01.07.21 | Instalação sem fornecimento de 03 caixas d'água de 1000 l (bombeiro)  | h   | 72,00  |
| 01.07.22 | Barrilete de distribuição de água                                     | un. | 3,00   |
| 01.07.23 | Tubo de PVC soldável no diâmetro de D=40mm                            | m   | 75,00  |
| 01.07.24 | Registro de gaveta em bronze 1 1/4"                                   | un. | 10,00  |
| 01.07.25 | Tubo de PVC soldável no diâmetro de D=25mm                            | m   | 50,00  |
| 01.07.26 | Registro de gaveta em bronze 3/4"                                     | un. | 20,00  |
| 01.07.27 | Pontos para lavatórios e bancada do refeitório                        | un. | 30,00  |
| 01.07.28 | Pontos de consumo chuveiro.   | un. | 12,00  |
| 01.07.29 | Pontos de mictórios.  | un. | 10,00  |
| 01.07.30 | Alimentação das caixas de descargas elevadas                          | un. | 5,00   |
| 01.07.31 | Ponto de escoamento de resíduos do vaso sanitário                     | un. | 5,00   |
| 01.07.32 | Pontos para torneiras de lavagem de pisos e contêineres               | un. | 10,00  |
| 01.07.33 | Ponto para bebedouro  | un. | 10,00  |
| 01.07.34 | Ponto para tanque de lavagem  | un. | 10,00  |
| 01.07.35 | Pontos de ralos sifonados com grelha                                  | un. | 10,00  |
| 01.07.36 | Ramais de ventilação d=75 mm  | m   | 50,00  |
| 01.07.37 | Coluna de ventilação D=75 mm  | m   | 42,00  |
| 01.07.38 | Abertura e fechamento de rasgos em piso                               | m   | 50,00  |
| 01.07.39 | Tubos de PVC D=150 mm   | m   | 70,00  |
| 01.07.40 | Tubos de PVC D=100 mm   | m   | 40,00  |
| 01.07.41 | Caixa de inspeção   | un. | 5,00   |
| 01.07.42 | Tampão de ferro fundido   | un. | 5,00   |
| 01.07.43 | Caixa de gordura  | un. | 2,00   |


Av. Martinho de Almeida, 353 sobrado, Mangueirinha - Rio Bonito - RJ - CEP 28800-000  
Fone: (0\_21) 2509-2469 - Fax: 2224-2270

Ana Carolina Cruz Carvalh  
2º SGT SAU  
IDT: 016133075-1  
COREN: 270407

26/1/74

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN01056829, FAZENDO  
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 59584/2013,  
FOLHA NÚMERO: 6º O. RIO DE JANEIRO - 22/08/2013

  
Resolvido em 22/08/2013  
Comprovação do Serviço Técnico  
(POR DELEGADO 40)  
CREA-RJ







| 01.08    | Instalações elétricas  |     |          |
|----------|--|-----|----------|
| 01.08.01 | Subestacao simplificada, padrao Light, com transformador trifasico de 225Kva, 13,8V/220-127V, 2 postes de concreto armado com secao circular com 11m e carga nominal de 600Kg, inclusive todos os materiais necessarios, exclusive cabine de medicao. Fornecimento e montagem. | un. | 1,00     |
| 01.08.02 | Disjuntor tripolar até 30 A  | un. | 8,00     |
| 01.08.03 | Disjuntor padrão DIN, unipolar 10A a 30A ( Ilumin. e tomadas usos gerais).   | un. | 200,00   |
| 01.08.04 | Disjuntor tripolar, tipo C , 60 a 100 A  | un. | 8,00     |
| 01.08.05 | Quadro de distribuicao de energia ate 24 disjuntores com dispositivo de chave geral  | un. | 4,00     |
| 01.08.06 | Quadro de distribuicao de energia ate 24 disjuntores com dispositivo de chave geral  | un. | 4,00     |
| 01.08.07 | Cabo de cobre Rígido com isolamento termoplastico bitola de 1,5mm  | m   | 4000,00  |
| 01.08.08 | Cabo de cobre Rígido com isolamento termoplastico bitola de 2,5mm  | m   | 8000,00  |
| 01.08.09 | Cabo de cobre Rígido com isolamento termoplastico bitola de 6 mm   | m   | 2.000,00 |
| 01.08.10 | Cabo de cobre Rígido com isolamento termoplastico bitola de 10 mm  | m   | 1.000,00 |
| 01.08.11 | Eletrocalha perfurada tipo "U" medindo 100X100, sem tampa  | m   | 350,00   |
| 01.08.12 | Instalacao de ponto de luz equivalente a 2 varas ,12mm, fio 2,5  | un. | 352,00   |
| 01.08.13 | Fonte de Emergencia, No Break, trifasico, potencia de 50Kva, on-line, tensao de entrada e saida de 220V, banco de baterias seladas em gabinete para autonomia a plena carga de 10 a 25 minutos. Fornecimento.  | un. | 2,00     |
| 01.08.14 | Bomba Hidráulica Centrifuga, com motor elétrico, potencia de 1CV, sucção de 1",  | un. | 2,00     |
| 01.08.15 | Chave guarda motor, trifásica, ate 3CV, 220V. Fornecimento e instalação  | un. | 4,00     |
| 01.08.16 | Chave bóia bi-funcional tipo pêra para 10 A (superior)   | un. | 5,00     |
| 01.08.17 | Régua de conectores tipo Sindal  | un. | 8,00     |
| 01.08.18 | Instalação das bombas  | un. | 5,00     |
| 01.08.19 | Instalacao de ponto de tomada 3/4 12m fio 2,5mm  | un. | 290,00   |
| 01.08.20 | Caixa de passagem com tampa cega 4x4"  | un. | 30,00    |
| 01.08.21 | Chave bóia bi-funcional tipo pêra para 10 A com conector   | un. | 5,00     |
| 01.08.22 | Haste de aterramento 5/8" x 2,00 m   | un. | 10,00    |
| 01.08.23 | Para-raio de distribuicao em corpo polimerico de ZNO, para 15Kv/10Ka. Fornecimento e instalacao.   | un. | 3,00     |
|          |  |     |          |
|          |  |     |          |


Av. Martinho de Almeida, 353 sobrado, Mangueirinha - Rio Bonito - RJ - CEP 28600-000  
Fone: (0\_21) 2509-2469 - Fax 2224-2270

Ana Carolina Cruz Carvalho  
2º SGT SAU  
IDT. 010133075-1  
CORP. 170497

262171

ESTE ATES TADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN01056829 , FAZENDO  
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 59584/2013,  
FOLHA NÚMERO: 7/10. RIO DE JANEIRO - 22/08/2013

  
Reservista do S. Mestrado Científico  
Coordenadora do Acervo Técnico  
(FOR (ELETRICIDADE)  
CREA-RJ





POWER CONSTRUÇÕES LTDA.

C.N.P.J. 27.089.606/0001-00

9430/

| <b>01.09 Revestimentos das paredes, pisos e tetos</b> |   |                |          |
|---|---|----------------|----------|
| 01.09.01  | Emboço com argamassa de cimento e terra preta incluindo o Chapisco da fachada               | m <sup>2</sup> | 1.500,00 |
| 01.09.02  | Emboço interno com argamassa de cimento, cal e areia nos trechos sem azulejos 3cm           | m <sup>2</sup> | 1.350,00 |
| 01.09.03  | Revestimentos de azulejos brancos, (15x15)cm, qualidade extra, incluindo emboço e chapisco. | m <sup>2</sup> | 540,00   |
| 01.09.04  | Proteção de arestas de parede com azulejos em cantoneira de alumínio meia lua               | m              | 230,00   |
| 01.09.05  | Recomposição do contrapiso do 2º pavto com argamassa de cimento e areia no traco 1:5.       | m <sup>2</sup> | 280,00   |
| 01.09.06  | Contrapiso para elevar nível do pavimento térreo exist. em 7 cm                             | m <sup>2</sup> | 350,00   |
| 01.09.07  | Contrapiso das lajes novas  | m <sup>2</sup> | 290,00   |
| 01.09.08  | Piso cimentado com acabamento liso.   | m <sup>2</sup> | 480,00   |
| 01.09.09  | Revestimento de piso com cerâmica linha Laser antiderrapante de (40x40) cm.                 | m <sup>2</sup> | 530,00   |
| 01.09.10  | Rodapé cerâmico com 15 cm de altura, da linha Laser antiderrapante.                         | m              | 320,00   |
| 01.09.11  | Meio-fio das calçadas   | m              | 150,00   |
| 01.09.12  | Base suporte para as calçadas   | m <sup>2</sup> | 80,00    |
| 01.09.13  | Piso cimentado com acabamento áspero para as calçadas                                       | m <sup>2</sup> | 80,00    |
| 01.09.14  | Recomposição dos rasgos na pavimentação asfáltica   | m <sup>2</sup> | 50,00    |
| 01.09.15  | Micro revestimento asfáltico a frio   | m <sup>2</sup> | 50,00    |
| 01.09.16  | Forro em lambri de PVC cor branca   | m <sup>2</sup> | 850,00   |
| <b>01.10 Soleiras, divisórias e peitoris</b>          |   |                |          |
| 01.10.01  | Divisórias em mármore branco  | m <sup>2</sup> | 250,00   |
| 01.10.02  | Ferragens de fixação das divisórias   | un.            | 15,00    |
| 01.10.03  | Soleiras de mármore branco para as portas   | m              | 350,00   |
| 01.10.04  | Soleiras em granito apicoado nos degraus  | m              | 80,00    |
| 01.10.05  | Peitoris em mármore branco das janelas novas  | m              | 90,00    |
| 01.10.06  | Bancada em granito para o refeitório  | m              | 35,00    |
| 01.10.07  | Frontespício em granito cinza Andorinha para a bancada do refeitório                        | m              | 35,00    |
| 01.10.08  | Bancada em concreto para a oficina de manutenção  | m              | 65,00    |
| <b>01.11 Esquadrias</b>                               |   |                |          |
| 01.11.01  | Portas de madeira 80x210x3 cm, incluindo aduela e alizares.                                 | un.            | 20,00    |
| 01.11.02  | Porta de madeira 70x210x3 cm, incluindo aduela e alizares.                                  | un.            | 12,00    |
| 01.11.03  | Quadro para o ar condicionado   | m <sup>2</sup> | 13,00    |
| 01.11.04  | Ferragens para as portas de madeira   | un.            | 32,00    |


Av. Martinho de Almeida, 353 sobrado, Mangueirinha - Rio Bonito - RJ - CEP 28800-000


Fone: (0\_21) 2509-2469 - Fax: 2224-2270

Ana Carolina Cruz Carvalho  
2º SGT SAU  
IDT: 010158075-1  
COREN: 270487

10/03/74

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN01056829, FAZENDO  
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 59584/2013,  
FOLHA NÚMERO: 8/10. RIO DE JANEIRO - 22/08/2013

  
Wesley da S. Magalhães  
Coordenador do Arquivo Técnico  
(PROF. DR. (C) - C.A.O.)





POWER CONSTRUÇÕES LTDA.

C.N.P.J. 27.089.606/0001-00

944g

|              |   |                |         |
|--------------|---|----------------|---------|
| 01.11.05     | Portão de correr e porta da escada em chapa de ferro  | m <sup>2</sup> | 20,00   |
| 01.11.06     | Portas da rouparia e oficina em tela  | m <sup>2</sup> | 3,57    |
| 01.11.07     | Fechaduras  | un.            | 30,00   |
| 01.11.08     | alçapão   | m <sup>2</sup> | 8,00    |
| 01.11.09     | Ferragens para a porta de correr  | un.            | 1,00    |
| 01.11.10     | Janelas de alumínio   | m <sup>2</sup> | 62,00   |
| 01.11.11     | Serralheiro para reparos nas janelas de alumínio existentes                                       | h              | 80,00   |
| 01.11.12     | Reposição de vidros das janelas existentes eventualmente quebrados                                | m <sup>2</sup> | 30,00   |
| 01.11.13     | Fornecimento e instalação das portas em alumínio para os boxes e abrigo bomba incluindo ferragens | m <sup>2</sup> | 16,04   |
| 01.11.14     | Fornecimento fecho de sobrepor livre-ocupado  | un.            | 10,00   |
| 01.11.15     | Instalação e fornecimento vidro fantasia 4 mm para a janela do vestiário feminino                 | m <sup>2</sup> | 1,80    |
| 01.11.16     | Instalação e fornecimento vidro liso incolor 3mm para as janelas da administração e circulações   | m <sup>2</sup> | 4,32    |
| 01.11.17     | Grade para o relógio e o aparelho de ar condicionado com cadeado                                  | m <sup>2</sup> | 1,00    |
| 01.11.18     | Fornecimento e instalação de tela de aço galvanizado para a rouparia e oficina                    | m <sup>2</sup> | 8,66    |
| 01.11.19     | Balcão em chapa de ferro galvanizada no 11, de 3mm (1/8").  | m <sup>2</sup> | 0,60    |
| 01.11.20     | Dobradiça 3"x3 1/2" de latão cromado da Page ou similar, com pino, bolas e anéis                  | un.            | 6,00    |
| 01.11.21     | Fechadura de sobrepor de ferro cromado, com cilindro, para portão, Haga ou similar                | un.            | 2,00    |
|              | Estrutura de apoio dos mochilões  |                |         |
| 01.11.22     | Tubo em ferro galvanizado, com costura, com diâmetro de 3/4", inclusive conexões e emenda         | m              | 63,00   |
| 01.11.23     | Chapa de ferro galvanizada no 11, de 3mm (1/8").  | m <sup>2</sup> | 2,00    |
| 01.11.24     | Tubo em ferro galvanizado, com costura, com diâmetro de 3", inclusive conexões e emenda           | m              | 8,00    |
| <b>01.12</b> | <b>Pintura</b>  |                |         |
| 01.12.01     | Pintura com tinta plástica a base de acrílico, semi-brilhante                                     | m <sup>2</sup> | 980,00  |
| 01.12.02     | Pintura com esmalte sintético em madeira  | m <sup>2</sup> | 350,00  |
| 01.12.03     | Pintura com tinta acrílica  | m <sup>2</sup> | 1350,00 |
| 01.12.04     | Pintura em epoxi  | m <sup>2</sup> | 450,00  |
| 01.12.05     | Pintura imunizante do madeiramento da cobertura nova e existente                                  | m <sup>2</sup> | 350,00  |
| 01.12.06     | Pintura da escada metálica toda a superfície superior e interior incluindo corrimões              | m <sup>2</sup> | 150,00  |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Av. Martinho de Almeida, 353 sobrado, Mangueirinha - Rio Bonito - RJ - CEP 28800-000  
Fone: (0\_21) 2509-2469 - Fax: 2224-2270


*[Handwritten signature]*


Ana Carolina Cruz Carvalho  
2º SET/BAU  
IDT: 010183075-2  
COREN: 272487

*[Handwritten signature]*

164/74

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN01056629, FAZENDO  
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 59584/2013,  
FOLHA NÚMERO: 9/0. RIO DE JANEIRO - 22/08/2013

  
Resizete de S. Nobre Cruz  
Coordenadora de Arquivo Técnico  
FOR 124/2014 (10)  
CREA-RJ






*Handwritten signature*

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 26017/2017



\*\*\* CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) \*\*\*

\*\*\* ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 21 FOLHA(S) \*\*\*\*\*

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTE CREA, CONSTA(M) ART(S)

EM NOME DO PROFISSIONAL: .....

GIUSEPPE MICELI.....

Registro.....: 1984105895.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº OL00572073 - de 22/12/2014..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

EXECUTANTE: CONSTRUTORA OCP LTDA e Reg: 1997200745.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(3): PROJETO.....

Especificação da Atividade (1): CALCULO.....

(2): CONSTRUCAO.....

(3): CONTENCAO.....

Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL .....

(2): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO .....

(3): ESTRUTURA METALICA .....

Informação Complementar: .....

CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO COMERCIAL EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA COM

DOMUS TRANSLÚCIDOS DE POLICARBONATO, MURO DE CONTENÇÃO, PROJETOS EXECUTIVOS, .....

INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO E PÂNICO, ESGOTO SANITÁRIO, AGUAS PLUVIAIS E INFRA ESTRUTURA

SECA DE ELÉTRICA. ....

Nº do contrato: 014/2014.....

Quantificação: 331,34 m2.....

Data de Início: 24/11/2014.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....180 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.405.746,39.....

Endereço: LARGO DA CARIÓCA 41 - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

(CONTINUA)

*Handwritten initials CA*


*Handwritten initials*

*Handwritten initials*

*Handwritten initials*

*Handwritten initials*

*Handwritten initials*







994

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 26017/2017)



RESSALVAS: .....  
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) .  
serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE .....  
INSTALAÇÃO DE TELEFONE E DE REDE LÓGICA], ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO .....  
[PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO] E ENGENHARIA MECÂNICA [INSTALAÇÃO DE AR  
CONDICIONADO E MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR] o(s) qual(is) e(são) .....  
atribuição(es) que exige(m) responsabilidade técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA, ..  
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ENGENHEIRO MECÂNICO. ....

Handwritten initials

Rio de Janeiro, 20 de Março de 2017

*Rosiane da Silva Moulin Curti*

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI  
Coordenadora de Registro Cadastro e Acervo Técnico - CORC - Mat. 584  
(POR DELEGAÇÃO)



Handwritten initials and marks

Handwritten initials





RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

995  
af

Referente ao Processo: 0004/101429/2013

Código da Obra: 2.328


Atestamos para fins de comprovação em licitação pública, que a empresa CONSTRUTORA OCP LTDA, inscrita no CREA/RJ sob o nº 1997200745, estabelecida RUA CALIFORNIA 536. PENHA, RIO DE JANEIRO/RJ, inscrita no CNPJ 01.594.509/0001-72, executou para a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE, CNPJ 31.066.178/0001-69, as obras de OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA 3º IRLF - CENTRO

, objeto do Processo nº 0004/101429/2013 e o contrato nº 014/2014 no prazo total de 180 (CENTO E OITENTA) dias, com data de início em 24/11/2014 e data término em 17/07/2015, incluindo prorrogações de prazo contratual, no valor de R\$ 1.393.515,91 (UM MILHÃO TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), incluindo valores aditivos e de Reajustamento, tendo como Fiscal(is) CHRISTOPH WALTER MUELLER, matrícula nº 1018217, RONY CAMINITI RON REN, matrícula nº 1175298, JULIO CESAR VIEIRA BERNARDINO, matrícula nº 1565258, PAULO ANTONIO DE MACEDO JUNIOR, matrícula nº 1567312, e como Responsável Técnico pela empresa: GIUSEPPE MICELI, CREA Nº 1984105895. Os serviços foram aceitos provisoriamente pelo Processo nº 0004/101429/2013, com publicação no D.O. RIO de 25/09/2016 as fis. 13 e executados os seguintes serviços:

- Item 00001 SE24250200(A) Projeto executivo de arquitetura para predios escolares e/ou administrativos de ate 500m2 apresentado em Autocad For Windows nos padroes da contratante, inclusive as legalizacoes pertinentes e a coordenação dos projetos complementares. (desonerado) Trezentos e Trinta e Quatro virgula Sete Cinco m2 \*\*\*\*\* 334,7500 m2
- Item 00002 SE24250350(A) Projeto estrutural para predios escolares e administrativos de ate 500m2 apresentado em disquete, sendo o arquivo compativel com o Autocad da Autodesk, e uma copia em papel vegetal nos padroes da contratante constando de plantas de forma, armacao e detalhes, de acordo com a ABNT. (desonerado) Trezentos e Trinta e Quatro virgula Sete Cinco m2 \*\*\*\*\* 334,7500 m2
- Item 00003 SE24400050(A) Fornecimento de projeto executivo de instalacao de extintores e incendio em Autocad aprovado na concessionaria em predios escolares e administrativos com ate 500m2 de area. (desonerado) Trezentos e Trinta e Quatro virgula Sete Cinco m2 \*\*\*\*\* 334,7500 m2
- Item 00004 SE24550050(A) Fornecimento de projeto executivo de instalacao de telefone em Autocad aprovado na concessionaria em predios escolares e administrativos com ate 500m2 de area. (desonerado) Trezentos e Trinta e Quatro virgula Sete Cinco m2 \*\*\*\*\* 334,7500 m2
- Item 00005 SE24600050(A) Fornecimento de projeto executivo de instalacao de esgoto sanitario e aguas pluviais em Autocad aprovado pela concessionaria, em predios escolares e administrativos com ate 500m2 de area. (desonerado) Trezentos e Trinta e Quatro virgula Sete Cinco m2 \*\*\*\*\* 334,7500 m2


Paulo Antonio de Macedo Junior  
Gerente  
MEL 13/156.731-2  
RIOURBE-SMO

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00572073,  
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:  
26017/2017, FOLHA NÚMERO: 3/23.RIO DE JANEIRO -  
20/03/2017




RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE TELEFONE E DE REDE LÓGICA], ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO [PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO] E ENGENHARIA MECÂNICA [INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ENGENHEIRO MECÂNICO.. RIO DE JANEIRO - 20/03/2017

  
Rosiane da Silva Moura  
Coordenadora de Registro, Cadastro  
e Arquivo Técnico  
Matr. 584 - CORC  
CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)





RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE  
 ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS




Referente ao Processo: 0004/101429/2013

Código da Obra: 2.328

|                          |  |                 |
|--------------------------|--|-----------------|
| Item 00006 SE24650050(A) | Fornecimento de projeto executivo de instalação d e água em Autocad aprovado na concessionaria em p redios escolares e administrativos, com ate 500m2 de area.(desonerado) Trezentos e Trinta e Quatr o virgula Sete Cinco m2 *****<br>*****   | 334,7500 m2     |
| Item 00007 SE24700050(A) | Fornecimento de projeto executivo de instalação e letrica em Autocad aprovado pela concessionaria, em predios escolares e administrativos com ate 50 0m2 de area.(desonerado) Trezentos e Trinta e Qu atro virgula Sete Cinco m2 *****<br>*****  | 334,7500 m2     |
| Item 00008 SE24700950(/) | Projeto executivo de rede logica (computadores) e m Autocad, em predios com area de ate 500m2.(deso nerado) Trezentos e Trinta e Quatro virgula Sete Cinco m2 *****<br>*****   | 334,7500 m2     |
| Item 00009 CO04050150(A) | Andaime de madeira, tabuado, sobre cavaletes, par a pe direito ate 4m, ja considerando o reaproveit amento 20 vezes da madeira. Inclusive movimentac ao.(desonerado) Duzentos m2 *****<br>*****  | 200,0000 m2     |
| Item 00010 CO04050500(A) | Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 10 v ezes, exclusive andaime ou outro suporte e movime ntacao (vide item CO 05.15.0300).(desonerado) Tr ezentos e Sessenta e Sete virgula Dois m2 *****<br>*****   | 367,2000 m2     |
| Item 00011 CO04100050(/) | Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, f ormado por elementos de 1,50m de largura e de alt ura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo tempo necessario a sua uti lizacao, exclusive: transporte dos elementos do a ndaime, ate a obra (vide item AD 15.10.0200), pla taforma ou passarela de Pinho ou similar (vide it ens CO 05.05.0400 e CO 05.15.0300). Montagem e d esmontagem dos andaimes (vide item CO 05.15.0100) .(desonerado) Seiscentos m2.mes *****<br>***** | 600,0000 m2.mes |
| Item 00012 CO04150100(/) | Montagem e desmontagem de andaime tubular, consid erando-se a area vertical recoberta.(desonerado) Seiscentos m2 *****<br>*****  | 600,0000 m2     |
| Item 00013 CO04150300(/) | Movimentacao vertical ou horizontal de plataforma ou passarela.(desonerado) Quinhentos e Trinta e Dois virgula Oito m2 *****<br>*****  | 532,8000 m2     |
| Item 00014 MT04050050(/) | Escavacao manual de vala em material de 1a catego ria (areia, argila ou picarra), ate 1,50m, exclu sive escoramento e esgotamento.(desonerado) Cent o e Quatorze virgula Tres Seis m3 *****<br>*****   | 114,3600 m3     |
| Item 00015 MT14050250(/) | Reaterro de vala, compactado a maco, em camadas d e 30cm de espessura maxima, com material de boa q ualidade.(desonerado) Setenta e Tres virgula Set e Dois m3 *****<br>*****  |                 |


Paulo Antonio de Macena Lima  
 Gerente  
 Mat. 13/156.731-7  
 RCU/URBE - SMO





RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE  
 ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

*Handwritten signature*



Referente ao Processo: 0004/101429/2013

Código da Obra: 2.328

|                          |  |                  |
|--------------------------|--|------------------|
|                          | *****  | 73,7200 m3       |
| Item 00016 MT14150050(A) | Preparo de solo até 30cm de profundidade, compreendendo escavação e acerto manuais e compactação mecânica com remoção até 20m. (desonerado) Duzentos e Sessenta e Nove virgula Seis Um m2 *****  | 269,6100 m2      |
| Item 00017 TC04050400(I) | Transporte de carga de qualquer natureza; excluídas as despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhão como de servente ou equipamento auxiliar, em média velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhão Basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t. (desonerado) Vinte e Cinco Mil Quatrocentos e Treze virgula Um Cinco t.Km *****                            | 25.413,1500 t.Km |
| Item 00018 TC04100050(I) | Transporte horizontal de material a granel em carinho de mão, inclusive carga a pa. (desonerado) Dois Mil Setecentos e Quinze virgula Cinco Oito t .dam *****  | 2.715,5800 t.dam |
| Item 00019 TC09050050(I) | Carga e descarga manual de material que exija o concurso de mais de 1 servente para cada peça, vergalhões, cancoeirras, caixas, meio-fios, em Caminhão de Carroceteria Fixa, a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t, inclusive o tempo de carga, descarga e manobra. (desonerado) Vinte e Um virgula Seis Um t *****   | 21,6100 t        |
| Item 00020 TC09050150(I) | Carga manual e descarga mecânica de material a granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e escombros), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do Caminhão Basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t, empregando 2 serventes na carga. (desonerado) Quinhentos e Quarenta e Três virgula Um Três t *****                             | 543,1300 t       |
| Item 00021 TC09050700(I) | Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida mediante comprovantes comerciais de pagamento - notas fiscais ou recibos timbrados de disposição. (desonerado) Quatrocentos e Oitenta e Cinco virgula Cinco t ***** | 485,5000 t       |
| Item 00022 SC04050750(A) | Demolição manual de alvenaria de tijolos maciços inclusive empilhamento dentro do canteiro de serviço. (desonerado) Quatorze m3 *****  | 14,0000 m3       |
| Item 00023 SC04050850(I) | Demolição manual de concreto simples com empilhamento lateral dentro do canteiro do serviço. (desonerado) Cinquenta e Sete virgula Um Seis m3 *****  | 57,1600 m3       |
| Item 00024 SC04051100(I) | Demolição manual de pavimentação de concreto asfáltico de 5cm de espessura. (desonerado) Dezenove virgula Zero Cinco m3 *****  | 19,0500 m3       |

*Handwritten signature*  
 Paulo Antonio de Macedo Niter  
 Gerente  
 Matr. 13/156.731-2  
 RIOURBE - SMC

*Handwritten signatures and initials*

Ofício de Registro de Imóveis - Comarca de Curitiba - Paraná  
Av. Nilo Antônio, 264 - Fone: (41) 333-1100 - Centro - Curitiba - PR - CEP: 80010-000  
Rua Garibaldi, 2305 - Fone: (41) 333-1100 - Curitiba - PR - CEP: 80010-000

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fe que a presente cópia é verdadeira e fiel do documento original que me foi apresentado como tendo origem em Curitiba, Paraná, em 17 de dezembro de 2021.

Valor: Conf. por **CARLOS ALBERTO DE MOURA** - CPF: 030.855.908-00


**ORIGEM DE FOLHAS**

Cartório de Registro de Imóveis - Curitiba - Paraná

Site: [www.ri.us.br/paranapublico](http://www.ri.us.br/paranapublico)

Protocolo: **EDQC00788-AUJ** - Curitiba - Paraná

Telefone: (41) 22154124








**RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE**  
**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS**

998




Referente ao Processo: 0004/101429/2013

Código da Obra: 2.328

|            |               |  |               |
|------------|---------------|--|---------------|
| Item 00025 | SC04051500(/) | Demolicao de revestimento em argamassa de cimento e areia em parede. (desonerado) Um Mil Cento e Quarenta e Tres virgula Zero Dois m2 *****  | 1.143,0200 m2 |
| Item 00026 | SC09050050(/) | Ajudante de montador eletromecanico (inclusive em cargos sociais). (desonerado) Cento e Oitenta e Cinco h *****  | 185,0000 h    |
| Item 00027 | SC09050250(/) | Bombeiro hidraulico (inclusive encargos sociais). (desonerado) Setecentos e Quarenta h *****   | 740,0000 h    |
| Item 00028 | SC09050450(/) | Eletricista (inclusive encargos sociais). (desonerado) Setecentos e Quarenta h *****   | 740,0000 h    |
| Item 00029 | SC09051000(/) | Mecanico de refrigeracao (inclusive encargos sociais). (desonerado) Quinhentos e Cinquenta e Cinco h *****   | 555,0000 h    |
| Item 00030 | SC09051450(/) | Servente (inclusive encargos sociais). (desonerado) Dois Mil Duzentos e Vinte h *****  | 2.220,0000 h  |
| Item 00031 | SC14050450(/) | Pedra britada no 1 ou 2. Fornecimento. (desonerado) Dezessete virgula Sete Um m3 *****   | 17,7100 m3    |
| Item 00032 | SC44050050(/) | Placa de acrilico desenhada, indicando sanitario masculino ou feminino, de (39x19)cm. Fornecimento e colocacao. (desonerado) Cinco un *****  | 5,0000 un     |
| Item 00033 | SC44100050(/) | Placa de acrilico para identificacao de salas, medindo (8x25)cm, polida nas bordas. Fornecimento e colocacao. (desonerado) Onze un *****   | 11,0000 un    |
| Item 00034 | SC44100150(/) | Placa de inauguracao em aluminio com as dimensoes de (40x60)cm. Fornecimento e colocacao. (desonerado) Um un *****   | 1,0000 un     |
| Item 00035 | SC44200050(/) | Letra de aco inoxidavel no 22 com 20cm de altura. Fornecimento e colocacao. (desonerado) Quinze un *****   | 15,0000 un    |
| Item 00036 | DR29150200(A) | Caixa de ralo em concreto pre-moldado, com parede de 0,06m, nas dimensoes internas de (0,30x0,90x0,90)m, para aguas pluviais, com base em concreto simples (fck=11 Mpa), preenchimento da periferia da grelha em concreto simples (fck=15 Mpa), rejunte da bolsa do tubo e do pescoco da caixa pre-moldada em argamassa de cimento e areia no traco 1:4, em volume, grelha de ferro fundido de 135Kg, exclusive escavacao e reaterro. (desonerado) Tres un ***** | 3,0000 un     |

Paulo Antonio de Macedo Junior  
 Gerente  
 Mat. 13/156.731-2  
 RIQUASS - SMS






RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

100 999



Referente ao Processo: 0004/101429/2013

Código da Obra: 2.328

|                          |   |            |
|--------------------------|---|------------|
| Item 00037 DR29200050(A) | Caixa de inspeção para coletor de esgoto sanitário em anéis de concreto pre-moldado de 0,70m de profundidade, conforme especificações da CEDAE, inclusive fornecimento de tampão completo de ferro fundido de 0,60m de diâmetro, degraus de ferro fundido, rejuntamento dos anéis e revestimento liso de calha interna com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 em volume, sendo a base e a banquetá executados com concreto fck=11MPa, exclusive escavação e reaterro. (desonerado) Quatro un ***** | 4,0000 un  |
| Item 00038 DR34100153(I) | Greija de ferro fundido, para canaleta, com 0,30m de largura. Fornecimento e colocação. (desonerado) Seis vírgula Sete m *****  | 6,7000 m   |
| Item 00039 DR54050101(I) | Canaleta para drenagem, com seção de (0,30x0,30)m, em blocos de concreto prensado de (10x20x40)cm, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos concreto para camada preparatória, assentes e revestidos internamente com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, sendo o fundo em concreto armado, inclusive escavação em material de laje, reaterro e fornecimento de todos os materiais, exclusive carga, descarga e transporte. (desonerado) Seis vírgula Sete m *****                       | 6,7000 m   |
| Item 00040 BP19100053(B) | Cordão de concreto simples, com seção de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavação e reaterro. (desonerado) Cento e Sete vírgula Nove m *****   | 107,9000 m |
| Item 00041 PJ04050530(I) | Espécies vegetais com altura de (0,40 a 1,50)m, tipo Arundina Bambusifolia (Orquidea Bambu), Jatropha Podagrica (Batata do Inferno), Strelitzia Reginae (Flor Ave do Paraíso), Heliconia Angusta (Falsa Ave do Paraíso) ou similar e considerando 8 mudas por m2. Fornecimento. (desonerado) Nove vírgula Um Oito m2 *****  | 9,1800 m2  |
| Item 00042 PJ19050060(I) | Terra estruturada, inclusive carga, transporte e descarga. Fornecimento. (desonerado) Quatro vírgula Cinco Nove m3 *****  | 4,5900 m3  |
| Item 00043 ET04300100(A) | Concreto simples dosado racionalmente para uma resistência mínima característica a compressão de 11MPa, inclusive materiais, preparo, lançamento, colocação e adensamento, exclusive transporte. (desonerado) Nove vírgula Dois Cinco m3 *****  | 9,2500 m3  |
| Item 00044 ET09050100(I) | Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 6,3mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arames 18. (desonerado) Vinte e Seis Kg *****  | 26,0000 Kg |

Paulo Antonio de Noronha  
Gerente  
Mat. 13/156-731  
RUCURBE - SMC

Handwritten signatures and initials: W, P, dl, hp, X

Ofício de Notariação e Cartório  
Av. Nogueira Lima, 26 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20040-000 - Tel: (21) 2245-1124  
Rua Governador Aguiar, 330 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ - Tel: (21) 2245-3330

**AUTENTICACAO**

certifico e dou fe que a presente cópia é verdadeira e fiel ao original, em conformidade com o disposto no art. 17 de dezembro de 2020, em vigor.

Carlos Alberto de Oliveira  
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA  
OAB/RJ nº 12774

Então em 17 de dezembro de 2020, em  
Rio de Janeiro, RJ, às 14h46.


Selo: EDGG00765-A - Cons. União

www.tribuna.pratiqpublico.com.br





**RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE**  
**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS**




Referente ao Processo: 0004/101429/2013

Código da Obra: 2.328

|                          |   |               |
|--------------------------|---|---------------|
| Item 00045 ET09050106(/) | Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou moesa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 10mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18. (desonerado) Quatrocentos e Vinte virgula Treze Kg *****  | 420,3000 Kg   |
| Item 00046 ET09050109(/) | Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou moesa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 12,5mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18. (desonerado) Seiscentos e Cinquenta e Três virgula Sete Kg *****  | 653,7000 Kg   |
| Item 00047 ET09050159(/) | Aço CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliência ou moesa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 5mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18. (desonerado) Cento e Vinte e Um virgula Dois Kg *****   | 121,2000 Kg   |
| Item 00048 ET09100056(/) | Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barra redonda, com diâmetro igual a 6,3mm. (desonerado) Vinte e Seis Kg *****  | 26,0000 Kg    |
| Item 00049 ET09100061(/) | Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barra redonda, com diâmetro entre 6,3mm e 12,5mm. (desonerado) Um Mil Setenta e Quatro Kg *****  | 1.074,0000 Kg |
| Item 00050 ET09100068(/) | Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-60, em fio redondo, com diâmetro entre 4,2mm a 6mm. (desonerado) Cento e Vinte e Um virgula Dois Kg *****   | 121,2000 Kg   |
| Item 00051 ET14100150(/) | Formas de madeira para moldagem de peças de concreto armado com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc., inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a madeira 2 vezes, tabuas de madeira serrada, com 2,5cm de espessura, servindo também para travessas, exclusive escoramento. (desonerado) Cento e Setenta e Um virgula Cinco Dois m2 ***** | 171,5200 m2   |
| Item 00052 ET14150150(/) | Forma metálica alto portante, para laje, sem reutilização, para vãos até 3,75m, com espessura de 0,95mm, tipo STEEL DECK MR-75, da Metform ou similar. Fornecimento e instalação. (desonerado) Trezentos e Quatorze virgula Um Nove m2 *****  | 314,1900 m2   |
| Item 00053 ET19300050(/) | Escoramento de formas de caixas de concreto em geral, cintas, blocos de fundação e ou paramentos verticais até 1,5m; com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada. (desonerado) Cento e Setenta e Um virgula Cinco Dois m2 *****   |               |

Paulo Antônio de Macedo Júnior  
Gerente  
Tel. 13/156.731-2  
RIOURBE - SMO


*(Handwritten signatures and initials)*





**RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE**  
**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS**

100/10



Referente ao Processo: 0004/101429/2013

Código da Obra: 2.328

|            |               |   |             |
|------------|---------------|---|-------------|
|            |               | *****   | 171,5200 m2 |
| Item 00054 | ET24050170(B) | Estrutura metalica para cobertura em telhas metalicas, exclusive as telhas. Fornecimento e montagem em.(desonerado) Oitenta e Dois virgula Oito m2 *<br>*****   | 82,8000 m2  |
| Item 00055 | ET24050200(B) | Estrutura metalica em especial resistente a corrosao (aco USI SAC, ASTM ou similar) para obras prediais de ate 04 pavimentos, incluindo projetos e detalhes executivos, pilares, vigas principais e secundarias, escadas, patamares e chapas das bases da fundacao, pintura protetora e de acabamento, fornecimento de todos os materiais e montagem. Exclusive a laje de concreto.(desonerado) Trezentos e Trinta e Quatro virgula Sete Cinco m2 ***** | 334,7500 m2 |
| Item 00056 | ET39050156(/) | Tela de aco soldada Telcon Q-92 ou similar, com malha de (15x15)cm, CA-60, com diametro de 4,2mm e 1,48Kg/m2. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Quinhentos e Quatro virgula Sete Quatro m2 ***<br>*****   | 504,7400 m2 |
| Item 00057 | ET44100071(/) | Concreto bombeado, fck=30MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colocacao nas formas, espalhamento, adensamento mecanico e acabamento.(desonerado) Cento e Trinta e Um virgula Nove Oito m3 *****  | 131,9800 m3 |
| Item 00058 | AL04100150(/) | Alvenaria de tijolo macico (7x10x20)cm, com argamassa de cimento e saibro no traco 1:6, em paredes de 1 vez (0,20m), de superficie corrida, ate 1,50m de altura, e medida pela area real.(desonerado) Dezessete virgula Tres Oito m2 *****  | 17,3800 m2  |
| Item 00059 | AL04200156(/) | Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superficie corrida de 3m a 4,50m de altura, e medida pela area real.(desonerado) Quatrocentos e Sessenta e Sete virgula Cinco Quatro m2 *****   | 467,5400 m2 |
| Item 00060 | AL04200303(/) | Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, em parede com vaos ou arestas (0,20m), de 3m a 4,50m de altura, e medida pela area real.(desonerado) Setenta e Nove virgula Oito Quatro m2 *****   | 79,8400 m2  |
| Item 00061 | AL09052000(/) | Parede divisoria em Painel Wall Eternit ou similar, fixado em perfil guia no piso ou teto e perfil "H" montante em chapa perfilada de aco zincado. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Quarenta e Oito virgula Tres m2 *****  | 48,3000 m2  |
| Item 00062 | RV09050108(A) | Emboço com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3, com 1,50cm de espessura, inclusive chapisco.(desonerado) Novecentos e Quatorze virgula Quatro Oito m2 *****  | 914,4800 m2 |

Paulo Antonio de Macedo Junior  
 Gerente  
 Mat. 13/156.731-2  
 RIOURBE - SMG








RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS



Referente ao Processo: 0004/101429/2013

Código da Obra: 2.328

|            |               |   |             |
|------------|---------------|---|-------------|
| Item 00063 | RV09050112(A) | Emboço com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 com Sikafix ou similar, na espessura de 2,50 cm, inclusive chapisco. (desonerado) Seiscentos e Oitenta e Seis virgula Nove m2 *****   | 686,9000 m2 |
| Item 00064 | RV09100053(/) | Revestimentos de azulejos brancos, (15x15)cm, 1ª qualidade, inclusive a superfície chapiscada, embocada com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, juntas corridas ou alternadas, assentes com nata de cimento comum e rejuntadas com pasta de cimento branco. (desonerado) Cento e Quarenta e Três virgula Três Seis m2 *****                 | 143,3600 m2 |
| Item 00065 | RV09300103(/) | Forro falso de gesso, com placas pre-moldadas, de (60x60)cm, de encaixe, presas com 4 tirantes de arame e rejuntadas, exclusivo o emprego de andaimes. Fornecimento e colocação. (desonerado) Duzentos e Trinta e Um virgula Sete m2 *****  | 231,7000 m2 |
| Item 00066 | RV14050059(/) | Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no traco 1:5, espessura de 3cm. (desonerado) Trezentos e Vinte e Oito virgula Um Seis m2 *****   | 328,1600 m2 |
| Item 00067 | RV14170500(/) | Revestimento de piso, porcelanato linha Progetto Dolman Nat, Portobello ou similar, de (45 x 45)cm assente sobre superfície em osso com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:3, e rejuntado com rejunte E-flex de Portobello ou similar. Fornecimento e colocação. (desonerado) Duzentos e Sessenta e Quatro virgula Cinco Um m2 ***** | 264,5100 m2 |
| Item 00068 | RV14200653(A) | Soleira de Marmore Branco Nacional de (3x13)cm, com 2 polimentos, assentes com recobrimento de nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:2. (desonerado) Trinta e Dois virgula Cinco Dois m. *****  | 32,5200 m   |
| Item 00069 | RV14600203(/) | Piso de pedra portuguesa, em desenho simples, com aproximadamente 40% de pedra preta e 60% de pedra branca, assentado sobre mistura de cimento e saibro no traco 1:5, inclusive acerto do terreno. Fornecimento e colocação. (desonerado) Trinta e Sete virgula Dois Cinco m2 *****   | 37,2500 m2  |
| Item 00070 | RV29051011(/) | Rodape em porcelanato, com 8cm de altura, linha Essencial Granilite Cinza STR Boldt, Portobello ou similar, assente sobre superfície em osso com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:3, e rejuntado com rejunte E-flex de Portobello ou similar. Fornecimento e colocação. (desonerado) Duzentos e Sete virgula Um m *****            | 207,1000 m  |

Paulo Antonio de Macena Junior  
Gerente  
Mat. 13/156.741-4  
RIOURBE - SMO

Of. Ofic. de Notas do Comércio do Ceará  
Av. Nilo Pestana, 230 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20040-000 - Tel: (21) 2245-102  
Rua Barão de Itaboraí, 230 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20040-000 - Tel: (21) 2245-102

**AUTENTICACAO**

Comprovante de pagamento de  
**ENCARGO DE NOTAS**

Valor: R\$ 6,00

Saldo: 50000763.00

Consulte em: [www.fine.br/autenticacao](http://www.fine.br/autenticacao)






RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

21/12/2013



Referente ao Processo: 0004/101429/2013

Código da Obra: 2.328

|            |               |  |                        |
|------------|---------------|--|------------------------|
| Item 00071 | ES04150053(I) | Portão de chapa de ferro galvanizado de no 16, com 2,5 a 3m de altura e área total de 6 a 9m <sup>2</sup> , em 2 folhas, sobre estrutura de marcos perfilados, com 5 pares de dobradiça extra fortes em cada folha, exclusive fechadura. Fornecimento. (desonerado) Dezesete virgula Seis Sete m <sup>2</sup> *****<br>***** | 17,6700 m <sup>2</sup> |
| Item 00072 | ES04300150(A) | Guarda-corpo de ferro galvanizado, com modulo de 2,20m de comprimento, com dois tubos de 2" na horizontal, pilaretes de concreto com secao (20x20)cm e 1m de altura, incluindo todos os materiais e pintura a oleo. Fornecimento e instalacao. (desonerado) Trinta e Tres virgula Seis Cinco m *****<br>*****                | 33,6500 m              |
| Item 00073 | ES04350150(A) | Escada de marinho, com largura de 0,40m, executada em barras de (1 1/2"x1/4"), sendo os degraus em ferro redondo de 5/8". Espacados de 0,30cm. Fornecimento e instalacao. (desonerado) Quatro virgula Cinco m *****<br>*****   | 4,5000 m               |
| Item 00074 | ES09100106(I) | Porta compensada, de (80 x 210 x 3)cm, folheada nas 2 faces, inclusive guarnicao, sendo a aduela de (13 x 3)cm e alizares de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens. (desonerado) Onze un *****<br>*****  | 11,0000 un             |
| Item 00075 | ES14050050(A) | Porta de aluminio anodizado, medindo: (0,80x2,10)m, tendo 1 contra-pincao dividindo a esquadria e 2 vazios para vidro, em perfis serie 25. Fornecimento e instalacao, exclusive fechaduras. (desonerado) Dezenove virgula Cinco Tres m <sup>2</sup> *****<br>*****   | 19,5300 m <sup>2</sup> |
| Item 00076 | ES14100100(A) | Janela de aluminio anodizado, fosco, tipo Maxim-Air ou similar, serie 25, com 50cm de altura, em 4 modulos de 1m cada, com parte inferior fixa. Fornecimento e instalacao. (desonerado) Sete virgula Dois Seis m <sup>2</sup> *****<br>*****   | 7,2600 m <sup>2</sup>  |
| Item 00077 | ES39050573(I) | Fechadura, cromada, para portas de abrir de ferro ou aluminio, referencia 1330/22mm, La Fonte ou similar. Fornecimento da peça. (desonerado) Onze un *****<br>*****  | 11,0000 un             |
| Item 00078 | ES44050050(A) | Espelho de cristal, com espessura de 4mm e moldura de madeira aparelhada. Fornecimento e instalacao. (desonerado) Um virgula Seis m <sup>2</sup> *****<br>*****  | 1,6000 m <sup>2</sup>  |
| Item 00079 | ES44100050(A) | Vidro temperado incolor (liso ou martelado) com espessura de 10mm. Fornecimento e instalacao. (desonerado) Doze m <sup>2</sup> *****<br>*****  | 12,0000 m <sup>2</sup> |
| Item 00080 | ES98990350(I) | Conjunto completo de ferragens para paineis fixos de vidro temperado de 10mm. Fornecimento. (desonerado) Quarenta e Cinco virgula Seis un *****<br>*****   | 45,6000 un             |

Paula Antonia de Moraes Lima  
Gerente  
Mat. 137/156.731-2  
RIOURBE - SMO

Handwritten signatures and initials

10  
10  
10

Ofício de Notas da Comarca de Curitiba  
Av. Nilo Peçanha 26 - 1001 Centro - Rio de Janeiro RJ - CEP: 20051-000  
Rua Garibaldi Ribas 330 - Centro - Curitiba - PR - CEP: 80010-000 - Tel: (41) 322415102

**AUTENTICACAO**


Certifico e dou-te que a presente cópia é autêntica e verdadeira  
que me foi apresentado como sendo original  
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2020.

Caridade: Conf. por

CARLOS ALBERTO DE MENEZES PEREIRA  
Enquadramento: RI 6-00 T14 Fundos

Selo: EDC00762-AUX Consulte em: <http://www.tribunalpr.org.br>


10  
10  
10





RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS



Referente ao Processo: 0004/101429/2013

Código da Obra: 2.328

|            |               |  |            |
|------------|---------------|--|------------|
| Item 00081 | IT01050201(I) | Tubulacao em cobre para interligacao de Split Sys tem ao condensador/evaporador, inclusive isolamen to termico, alimentacao eletrica, conexoes e fixa cao, para aparelhos ate 48.000 BTU. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Duzentos e Setenta e Nove virgula Oito Um m ***** | 279,8100 m |
| Item 00082 | IT04050050(I) | Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenari a, para passagem de tubos e dutos, com diametro d e 1/2" a 1".(desonerado) Cento e Cinquenta e Tre s m *****   | 153,0000 m |
| Item 00083 | IT04050106(I) | Abertura e fechamento manual de rasgo em concreto , para passagem de tubos e dutos, com diametro de 2 1/2" a 4".(desonerado) Oitenta e Tres virgula Oito Cinco Um Tres m *****   | 83,8513 m  |
| Item 00084 | IT04100153(A) | Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 25mm (3/4"), inclusive conexoes e em endas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Cinquent a e Tres virgula Cinco m *****   | 53,5000 m  |
| Item 00085 | IT04100156(A) | Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 32mm (1"), inclusive conexoes e emen das, exclusive abertura e fechamento de rasgo. F orneimento e instalacao.(desonerado) Vinte e Do is m *****   | 22,0000 m  |
| Item 00086 | IT04100159(A) | Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 40mm (1 1/4"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo . Fornecimento e instalacao.(desonerado) Cinco m *****   | 5,0000 m   |
| Item 00087 | IT04100162(A) | Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 60mm (2"), inclusive conexoes e emen das, exclusive abertura e fechamento de rasgo. F orneimento e instalacao.(desonerado) Sessenta e Quatro m *****   | 64,0000 m  |
| Item 00088 | IT04200100(A) | Alca para barrilete de distribuicao, do tipo conc entrado, sob reservatorio duplo, inclusive ramos para extravasor e limpeza, compreendendo: 5,5m de tubo de PVC rigido de 2", registros e conexoes. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Dois un *****                          | 2,0000 un  |
| Item 00089 | IT09250056(I) | Fornecimento de hidrometro de 1".(desonerado) Um un *****  | 1,0000 un  |

Paulo Antonio de Macedo Junior  
Gerente  
Mat. 13/156.731-2  
RIOURBE - SMO

Emplumada R\$ 5,00  
Saldo: E000081-A40

Carlos Alberto  
RUA DE JANEIRO, 7 - 08 DE DEZEMBRO DE 2022

Cartão a dou-la que a apresenta  
RUA DE JANEIRO, 26 - 330 - 08 DE DEZEMBRO DE 2022

Autenticidade

Oficina de Ensino de Inglês  
RUA DE JANEIRO, 26 - 330 - 08 DE DEZEMBRO DE 2022

Cláudio Mendes - Titular


08 DE DEZEMBRO DE 2022





RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS



Referente ao Processo: 0004/101429/2013

Código da Obra: 2.328

|                          |   |            |
|--------------------------|---|------------|
| Item 00090 IT09250350(/) | Abrigo para hidrometro de 1" nas dimensoes de (90 x30x50)cm, em alvenaria de tijolos, paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro no traco de 1:6, tampao de concreto armado de 6cm de espessura, fck=15MPa, porta de (70x40)cm em chapa de ferro no 16 e cadeado de 30mm. (desonerado) Um un ***** | 1,0000 un  |
| Item 00091 IT09250450(/) | Abrigo para bomba nas dimensoes de (70x50x50)cm, em alvenaria de tijolos, paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro no traco de 1:6, cobertura de concreto armado de 6cm de espessura, fck=15MPa, porta de (60x40)cm em chapa de ferro no 16 e cadeado de 30mm. (desonerado) Um un *****          | 1,0000 un  |
| Item 00092 IT09300053(/) | Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 3/4". Fornecimento e instalacao. (desonerado) Sete un *****  | 7,0000 un  |
| Item 00093 IT09350606(/) | Valvula de retencao vertical em bronze, com diametro de 1". Fornecimento e instalacao. (desonerado) Um un *****   | 1,0000 un  |
| Item 00094 IT14050100(A) | Tubo de PVC rigido, soldavel, para esgoto, com diametro de 40mm, inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao. (desonerado) Cento e Um virgula Quatro m *****  | 101,4000 m |
| Item 00095 IT14050103(/) | Tubo de PVC rigido para esgoto, com diametro de 50mm. Fornecimento e instalacao. (desonerado) Trinta e Cinco virgula Dois m *****   | 35,2000 m  |
| Item 00096 IT14050106(A) | Tubo de PVC rigido, soldavel, para esgoto e aguas pluviais, com diametro de 75mm, inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao. (desonerado) Cinquenta e Um virgula Sete m *****   | 51,7000 m  |
| Item 00097 IT14050109(A) | Tubo de PVC rigido de 100mm; soldavel, para esgoto e aguas pluviais, inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao. (desonerado) Cento e Quinze virgula Nove m *****  | 115,9000 m |
| Item 00098 IT14050112(B) | Tubo de PVC rigido de 150mm, soldavel, serie normal, para esgoto e aguas pluviais, inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao. (desonerado) Vinte e Quatro m *****   | 24,0000 m  |

Paulo Antonio de Macedo Junior  
Gerente  
Mat. 13/156.731-2  
RUCURBE - SMO








RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

*Handwritten signature*




Referente ao Processo: 0004/101429/2013

Código da Obra:

2.328

|            |               |   |           |
|------------|---------------|---|-----------|
| Item 00099 | IT14350050(/) | Caixa de gordura simples (CGS) de concreto, conforme especificação da CEDAE, inclusive tampa de concreto, escavação e reaterro, exclusive retirada do material excedente. Fornecimento e instalação (desonerado) Dois un *****<br>*****   | 2,0000 un |
| Item 00100 | IT14400050(A) | Ralo sifonado de PVC rígido, cilíndrico, altura regulável, com diâmetro de 75mm e saída de 40mm. Fornecimento e instalação (desonerado) Oito un *****<br>*****  | 8,0000 un |
| Item 00101 | IT14600059(/) | Ligação domiciliar de esgoto sanitário, compreendendo selim, tubo e caixa de inspeção de (0,30x0,37)m. Exclusive escavação e reaterro. (desonerado) Um un *****<br>*****  | 1,0000 un |
| Item 00102 | IT14600500(/) | Ligação de águas pluviais ou servidas domiciliares a sarjeta. (desonerado) Um un *****<br>*****   | 1,0000 un |
| Item 00103 | IT19050250(/) | Duchinha manual para banheiro, exclusive fornecimento do aparelho. Instalação e assentamento. (desonerado) Cinco un *****<br>*****  | 5,0000 un |
| Item 00104 | IT19050350(/) | Filtro residencial (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 2m de tubo de PVC rígido de 3/4", conexões e torneira. Instalação e assentamento. (desonerado) Um un *****<br>*****   | 1,0000 un |
| Item 00105 | IT19050400(/) | Lavatório de 1 torneira (exclusive o fornecimento do aparelho), compreendendo: 4m de tubo PVC rígido de 3/4", 3m de tubo PVC rígido de 40mm, e conexões. Instalação e assentamento. (desonerado) Cinco un *****<br>*****  | 5,0000 un |
| Item 00106 | IT19050553(A) | Pia com 1 cuba (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 6m de tubo de PVC rígido de 3/4", 3m tubo de PVC rígido de 50mm e conexões. Instalação e assentamento. (desonerado) Um un *****<br>*****  | 1,0000 un |
| Item 00107 | IT19050800(A) | Ralo simples de PVC rígido, com grelha, compreendendo: efluente de 40mm em PVC rígido com 2m de extensão e ligação ao ralo sifonado. Fornecimento e instalação. (desonerado) Um un *****<br>*****   | 1,0000 un |
| Item 00108 | IT19050903(/) | Ralo de cobertura semi-esférico de ferro fundido, tipo abacaxi, com 4". Fornecimento e instalação (desonerado) Cinco un *****<br>*****  | 5,0000 un |
| Item 00109 | IT19051106(/) | Vaso sanitário individual, em pavimento elevado (exclusive fornecimento do aparelho e válvula de descarga), compreendendo: 3m de tubo de PVC rígido de 1 1/2", com conexões, ligação com 1m de tubo de PVC rígido 100mm ao T sanitário (exclusive este) com conexões; exclusive: ralo sifonado e seu ramal, tubos de queda e ventilação. Instalação e assentamento. (desonerado) Três un *****<br>***** | 3,0000 un |


Paulo Antonio de Macedo Junior  
Garante  
Mat. 13/156.731-2  
RIOURBE - SMO





RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS



Referente ao Processo: 0004/101429/2013

|            |               |  |            |
|------------|---------------|--|------------|
| Item 00110 | IT19051109(A) | Vaso sanitario individual, em pavimento terreo (e xclusive o fornecimento do aparelho e valvula), c ompreendendo: 3m de tubo de PVC rigido de 1 1/2", com conexoes e efluente primario ate a caixa de inspecao, com 3m de tubo de PVC rigido 100mm, com conexoes. Instalacao e assentamento.(desonerado) Dois un *****                   | 2,0000 un  |
| Item 00111 | IT24040056(A) | Eletroduto de PVC rigido, diametro de 1", inclusi ve conexoes e emendas, exclusive abertura e fecha mento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(deson erado) Oitenta e Seis virgula Cinco m *****   | 86,5000 m  |
| Item 00112 | IT24040062(A) | Eletroduto de PVC rigido, diametro de 1 1/2", inc lusive conexoes e emendas, exclusive abertura e f echamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(d esonerado) Trinta e Seis m *****  | 36,0000 m  |
| Item 00113 | IT24040065(A) | Eletroduto de PVC rigido, diametro de 2", inclusi ve conexoes e emendas, exclusive abertura e fecha mento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(deson erado) Vinte e Sete m *****   | 27,0000 m  |
| Item 00114 | IT24040071(A) | Eletroduto de PVC rigido, diametro de 4", inclusi ve conexoes e emendas, exclusive abertura e fecha mento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(deson erado) Onze m *****   | 11,0000 m  |
| Item 00115 | IT24200106(I) | Instalacao de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, curva e interrupt or de embutir com placa fosforescente, linha Sile ntoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado) Tr inta e Dois un *****             | 32,0000 un |
| Item 00116 | IT24200400(I) | Instalacao de um conjunto de 6 pontos de luz equi valente a 9 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 66m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosfore scente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inc lusive abertura e fechamento de rasgo em alvenari a.(desonerado) Quatro un ***** | 4,0000 un  |
| Item 00117 | IT24220150(A) | Instalacao de ponto de forca ate 5 CV, equivalent e a 2 varas de eletroduto pesado de 3/4" Apollo, 20m de fio 4mm2, caixas e conexoes.(desonerado) Quarenta e Oito un *****  | 48,0000 un |
| Item 00118 | IT24220500(A) | Instalacao de ponto de forca ate 10 CV, equivalen te a 2 varas de eletroduto pesado de 1" Apollo, 2 0m de fio 6mm2, caixas e conexoes.(desonerado) U m un *****  | 1,0000 un  |

Paulo Antonio de Macedo Junior  
Gerente  
Mat. 13/156.731-2  
RIOURBE - SMO


Handwritten signatures and initials scattered across the bottom right of the page.





RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS




Referente ao Processo: 0004/101429/2013

Código da Obra: 2.328

|            |               |  |            |
|------------|---------------|--|------------|
| Item 00119 | IT24240050(A) | Instalacao de ponto de telefone, compreendendo: 3 varas de eletroduto de 3/4", conexoes, caixas e guia de arame galvanizado no 16. (desonerado) Oitenta e Quatro un *****  | 84,0000 un |
| Item 00120 | IT24260025(I) | Instalacao de ponto de tomada com 1 vara em eletroduto de PVC, rigido 3/4", 10,5m de diametro 2,5m m2, inclusive abertura e fechamento de rasgo de alvenaria. (desonerado) Cinquenta e Tres un *****   | 53,0000 un |
| Item 00121 | IT24320074(I) | Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 25mm2. Fornecimento e instalacao. (desonerado) Vinte e Dois m *****  | 22,0000 m  |
| Item 00122 | IT24320080(I) | Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos em bitola de 50mm2 com tensao nominal de 450/750V. Fornecimento e instalacao. (desonerado) Sessenta e Seis m *****   | 66,0000 m  |
| Item 00123 | IT24460115(I) | Caixa de passagem para telefone, conforme especificacao da Telebras, nas dimensoes (60x60x12)cm. Fornecimento e instalacao. (desonerado) Cinco un *****  | 5,0000 un  |
| Item 00124 | IT24480250(I) | Quadro de distribuicao de energia para disjuntores termo-magneticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro e trifasico, para instalacao de ate 24 disjuntores, com dispositivo para chave geral. Fornecimento e instalacao. (desonerado) Cinco un ***** | 5,0000 un  |
| Item 00125 | IT24500050(I) | Disjuntor, unipolar, do tipo Quicklag de 10A a 30 A. Fornecimento e instalacao. (desonerado) Quarenta e Sete un *****  | 47,0000 un |
| Item 00126 | IT24500200(I) | Disjuntor, tripolar, tipo C, de 10A a 50A, Eletromar ou similar. Fornecimento e instalacao. (desonerado) Vinte e Seis un *****   | 26,0000 un |
| Item 00127 | IT24500212(I) | Disjuntor, tripolar, tipo C, de 60A a 100A, Eletromar ou similar. Fornecimento e instalacao. (desonerado) Cinco un *****   | 5,0000 un  |
| Item 00128 | IT24500300(I) | Disjuntor, tripolar, tipo DA, 250A a 400A, Eletromar ou similar. Fornecimento e instalacao. (desonerado) Dois un *****   | 2,0000 un  |
| Item 00129 | IT24520600(I) | Chave boia, automatica, de mercurio, unipolar. Fornecimento e instalacao. (desonerado) Dois un *****   | 2,0000 un  |

  
 Gerente  
 Matr. 13/156.731-2  
 RIGORRE - RMA








RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS



Referente ao Processo: 0004/101429/2013

Código da Obra:

2.328

|            |               |  |            |
|------------|---------------|--|------------|
| Item 00130 | IT24660300(B) | Entrada de serviço (PC), padrão LIGHT, para medição trifásica entre 82,5 e 98,8Kva, quadro para instalação de medidor tipo M-3, com disjuntor 3x250 A, caixa para transformadores de corrente tipo TR-5 e caixa terminal T-5, com base fusível de 600A, fusíveis de 500A, obras civis, fornecimento e montagem. (desonerado) Um un *****<br>*****  | 1,0000 un  |
| Item 00131 | IT24700100(A) | Haste para aterramento, de cobre, de 5/8", com 3m de comprimento. Fornecimento e instalação. (desonerado) Dois un *****<br>*****   | 2,0000 un  |
| Item 00132 | IT29050100(I) | Arandela em alumínio fundido com grade de proteção e vidro temperado para lâmpada incandescente de 100W, tipo RPI 3017 G da Raphael Paci ou similar. Fornecimento e instalação. (desonerado) Seis un *****<br>*****  | 6,0000 un  |
| Item 00133 | IT29150212(I) | Luminária de sobrepor/embutir, equipada com 2 lâmpadas fluorescentes de 40W, modelo C-2155, Lustre s Projeto ou similar. Fornecimento. (desonerado) Quarenta e Nove un *****<br>*****  | 49,0000 un |
| Item 00134 | CI04370200(A) | Cobertura termo-isolante, dupla, tipo sanduiche, trapezoidal, de aço galvanizado 0,43mm, para uso onde se requer conforto termico, dupla estanqueidade lateral (superior/inferior) e pintura nas 2 faces, recheio de poliester expandido (EPS altura = 40mm) com retardante a chama e densidade conforme NBR-11.752 da ABNT, largura util de 985mm, comprimento ate 7,00m, incluindo os acessórios para fixação e pintura eletrostatica com tinta em pó, a base de poliester com espessura de 60 micras, e m estufa continua a 200oC, Facil & Rapido ou similar. Fornecimento e colocação. (desonerado) Quarenta e Dois virgula Oito m2 *****<br>***** | 82,8000 m2 |
| Item 00135 | CI04400350(I) | Rufo em alumínio, com acabamento em verniz em 1 face e pintada na outra, trapezoidal, medindo: (1265x600x0,8)mm, Alcoa ou similar. Fornecimento e colocação. (desonerado) Trinta e Nove m *****<br>*****   | 39,0000 m  |
| Item 00136 | CI04550100(A) | Cobertura em chapa de policarbonato alveolar, na cor cristal, com 10mm de espessura, incluindo madeiramento em peças de madeira e pilares em tubo de aço galvanizado. Fornecimento e colocação. (desonerado) Dez virgula Zero Tres m2 *****<br>*****   | 10,0300 m2 |
| Item 00137 | CI04550250(I) | Estrutura em alumínio em claraboia para chapa de policarbonato. Fornecimento e colocação. (desonerado) Dez virgula Zero Tres m2 *****<br>*****   | 10,0300 m2 |

Paulo Antonio de Macedo Junior  
Gerente  
Mat. 13/155.731-2  
RIOURBE - SMO

Ofício de Notário Comarca de Santos - Classe M. de - Titular  
Av. Rio de Janeiro, 25 - F01, Centro - São João do Jaraguá - RJ - CEP: 20020-000 - Tel: (21) 235-3030  
RUA BARCELONA, 340 - COPACABANA - RJ - 22071-900

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico a doufe que a presente é uma cópia verdadeira e fiel de um documento que me foi apresentado como sendo verdadeiro em 17 de dezembro de 2010.

Ardece Com. por: **CARLOS ALBERTO DE MOURA**


Empolmentor: R\$ 6,00

**NO OPORTUNIDADE**

**PREMIUM**

**TRIPLEX**

Salvador: EDQC00756-AIX Consulta em <http://www.titulos.org.br/itipublico>








RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS



Referente ao Processo: 0004/101429/2013

Código da Obra: 2.328

|            |               |  |               |
|------------|---------------|--|---------------|
| Item 00138 | CI14050125(/) | Impermeabilização de terracos, jardineiras, reservatórios, piscinas, coberturas e superfícies metálicas com membrana flexível aderente, de base acrílica, aplicado a frio, em quatro demãos cruzadas, nas cores branca, azul, cinza ou telha, tipo TE CRYL-D3 ou similar. (desonerado) Duzentos e Quarenta e Dois virgula Sete Dois m2 *****   | 242,7200 m2   |
| Item 00139 | CI14050600(/) | Impermeabilização de laje de terraco com 0,45Kg de Denver Primer ou similar, 5Kg de Denverpren ou similar e 1,10m2 de poliéster. Fornecimento e aplicação, exclusive proteção mecânica e térmica. (desonerado) Sessenta e Sete virgula Sete Seis m2 *****  | 67,7600 m2    |
| Item 00140 | PT04150153(A) | Pintura com tinta plástica a base de acrílico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, inclusive lixamento, 1 demão de selador acrílico Metalatex ou similar, 2 demãos de massa corrida acrílica Metalatex ou similar lixadas e 2 demãos de acabamento. (desonerado) Um Mil Trezentos e Cinquenta e Um virgula Oito Seis m2 ***** | 1.351,8600 m2 |
| Item 00141 | PT04250050(A) | Preparo de madeira nova, inclusive lixamento, limpeza, demão de impermeabilizante tipo verniz Knotting ou similar, 2 demãos de massa corrida, novo lixamento, demão de tinta primária tipo Nivelite ou Surfacer. (desonerado) Quarenta e Quatro virgula Três m2 *****  | 44,3000 m2    |
| Item 00142 | PT04250100(/) | Pintura interna sobre madeira, com esmalte sintético equivalente a Duralack ou similar, sobre superfície preparada conforme item PT 05.25.0050, exclusive este preparo, inclusive demão de tinta de base. (desonerado) Quarenta e Quatro virgula Três m2 *****   | 44,3000 m2    |
| Item 00143 | PT04300200(/) | Envernizamento de tijolos ou concreto, para interior, com verniz Carriage ou similar, inclusive lixamento e 2 demãos de acabamento. (desonerado) Cento e Trinta e Cinco m2 *****   | 135,0000 m2   |
| Item 00144 | PT04400103(/) | Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta de base alquídica esmaltada brilhante, equivalente a Lagoline ou similar, inclusive lixamento, limpeza, desengorduramento, aplicação de zinco de secagem rápida, cor laranja e 2 demãos de acabamento. (desonerado) Cento e Dezenove virgula Quatro Seis m2 *****  | 119,4600 m2   |
| Item 00145 | AP04050203(/) | Lavatório L911, na cor branca, de (42x30)cm, Deca ou similar. Fornecimento. (desonerado) Um un *****   | 1,0000 un     |
| Item 00146 | AP04050300(/) | Papeleira com rolete de plástico, na cor branca. Fornecimento e colocação. (desonerado) Cinco un *****   |               |

Gerente  
Mat. 13/156.731-2  
RIOURBE - SMO

Ofício de Notas da Comarca de Curitiba  
Av. Nilo Pecanha, 25 - 109 - Centro-Sul de Curitiba - PR - CEP: 80030-000  
Rua Garcia, 510 - Curitiba - PR - CEP: 80030-000 - Tel: (41) 2233-8888

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fe que o presente documento  
que me foi apresentado como sendo original  
em Curitiba, 17 de dezembro de 2020.

Ofício de Notas  
CARLOS ALBERTO DE  
Enquadramento: R\$ 5,00


Selo: EDQC00755-AST

Carimbo digitalizado  
www3.triplus.br/itepublico





**RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE**  
**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS**



Referente ao Processo: 0004/101429/2013

| Item                     | Descrição   | Quantidade | Unidade |
|--------------------------|---|------------|---------|
| Item 00147 AP04050400(/) | Porta-toalha de plástico, de 24", com consolos de louca, na cor branca. Fornecimento e colocação. (desonerado) Cinco un   | 5,0000     | un      |
| Item 00148 AP04050500(/) | Vaso sifonado, na cor branca, válvula de descarga luxo, de 1 1/2", assento plástico. Fornecimento e colocação. (desonerado) Um un   | 1,0000     | un      |
| Item 00149 AP04070100(/) | Assento especial para bacia sanitária para deficiente físico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referência AP52, da Deca ou similar. Fornecimento. (desonerado) Quatro un  | 4,0000     | un      |
| Item 00150 AP04070300(/) | Bacia sanitária para deficiente físico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referência P51, da Deca ou similar. Fornecimento. (desonerado) Quatro un   | 4,0000     | un      |
| Item 00151 AP04070800(/) | Lavatório de louca com coluna, para deficiente físico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referência L51, dimensões 55x47 cm, da Deca ou similar, coluna de louca universal referência C1, da Deca ou similar. Fornecimento. (desonerado) Quatro un   | 4,0000     | un      |
| Item 00152 AP04100053(/) | Banca de aço inoxidável de (2x0,55)m, em chapa 18-304, com 1 cuba de (500x400x200)mm, em chapa 20-304, válvula americana, sifão de 1 1/2"x1 1/2", sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento; exclusive torneira. Fornecimento e colocação. (desonerado) Um un | 1,0000     | un      |
| Item 00153 AP04100131(/) | Barra de apoio reta, com 50cm, em aço inoxidável AISI 304, tubo de 1 1/4", inclusive fixação com parafuso inoxidável e buchas plásticas. Fornecimento. (desonerado) Oito un   | 8,0000     | un      |
| Item 00154 AP04150450(/) | Saboneteira plástica de sobrepor, para sabonete líquido. Fornecimento. (desonerado) Cinco un  | 5,0000     | un      |
| Item 00155 AP04200118(/) | Duchinha manual, com registro de pressão. Fornecimento. (desonerado) Cinco un   | 5,0000     | un      |
| Item 00156 AP04200253(A) | Rabicho flexível cromado de 40cm com saída de 1/2". Fornecimento e instalação. (desonerado) Cinco un  | 5,0000     | un      |
| Item 00157 AP04200303(/) | Sifão, diâmetro de 1 1/2"x 1 1/2". Fornecimento. (desonerado) Um un   | 1,0000     | un      |
| Item 00158 AP04200550(/) | Torneira com arejador para lavatório, 1193-A, Fabricar ou similar. Fornecimento. (desonerado) Cinco un  | 5,0000     | un      |

Paulo Roberto de Fátima Junior  
 Gerente  
 Matr. 13/156.731-2  
 RIGURAS - SMC

Ofício de Registro de Imóveis - Titular: 2002.000 - Tel: 21.221.1000  
Av. Nilo de Almeida - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20035-000  
Rua da Assembleia - 17 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20035-000


**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fe que a pressa, que se encontra inscrita no Livro nº 1.000, folha nº 100, do Registro de Imóveis desta Comarca de Curitiba, Paraná, em favor de CARLOS ALBERTO DE MOURA, CPF nº 000.000.000-00, é verdadeira. Curitiba, 17 de setembro de 2020.

Emolumentos: R\$ 6,00


Selo: EDCC00754 - Av. Consumidores, 1115 - Curitiba, Paraná

Ofício de Registro de Imóveis - Curitiba - Paraná - Brasil





**RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE**  
**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS**




Referente ao Processo: 0004/101429/2013

Código da Obra: 2.328


|                          |  |           |
|--------------------------|--|-----------|
| Item 00159 AP04200606(/) | Torneira para pia ou tanque, no 1158-A, de 1/2",<br>Fabrimar ou similar. Fornecimento. (desonerado)<br>Um un *****<br>*****  | 1,0000 un |
| Item 00160 AP04200850(A) | Valvula de descarga, silenciosa, cromada, de embu-<br>tir, com registro de 1 1/4". Fornecimento. (deson-<br>erado) Quatro un *****<br>*****  | 4,0000 un |
| Item 00161 AP09100050(/) | Bebedouro eletrico tipo pressao em aco inoxidavel<br>, modelo de pe, adulto/crianca, capacidade 80l/h.<br>Fornecimento. (desonerado) Um un *****<br>*****  | 1,0000 un |
| Item 00162 AP09200103(/) | Condicionador de ar, tipo Split convencional, 12.<br>000 btu, quente / frio, controle remoto total sem<br>fio, mostrador digital, inclusive unidade extern<br>a independente, Ever Comfort ou similar. Fornecim-<br>ento. (desonerado) Três un *****<br>*****  | 3,0000 un |
| Item 00163 AP09200106(/) | Condicionador de ar, tipo Split convencional, 18.<br>000 btu, quente / frio, controle remoto total sem<br>fio, mostrador digital, inclusive unidade extern<br>a independente, Ever Comfort ou similar. Fornecim-<br>ento. (desonerado) Dois un *****<br>*****  | 2,0000 un |
| Item 00164 AP09200109(/) | Condicionador de ar, tipo Split convencional, 24.<br>000 btu, quente / frio, controle remoto total sem<br>fio, mostrador digital, inclusive unidade extern<br>a independente, Ever Comfort ou similar. Furneci-<br>mento. (desonerado) Sete un *****<br>*****  | 7,0000 un |
| Item 00165 AP19050050(/) | Elevador especial para cadeira de rodas, capacida-<br>de de 210Kg, velocidade 15m/min, 2 paradas, percu-<br>rso de 6,60m, comando automatico simples em todas<br>as paradas, com 2 portas por andar, abertura do<br>mesmo lado tipo eixo vertical, dimensoes de (0,80<br>x2,00)m, portas em chapa com acabamento primer pa-<br>ra pintura (exclusive esta), cabina com dimensoes<br>de (0,90x1,30x2,05)m em estrutura metalica, acab-<br>amento do piso em chapa de aco 3/16" revestida em<br>borracha sintetica, teto e acabamentos laterais<br>com painel em chapa de aco com pintura eletrostat-<br>ica na cor bege, iluminacao da cabina com luminar<br>ia fluorescente, porta da cabina pantografica man-<br>ual em aluminio anodizado, guias em perfil "T" la-<br>minado, contrapeso em blocos de ferro fundido, co-<br>m maquina superior, moto-freio e redutor de rosca<br>sem fim, auxiliado por contrapeso, modelo EL-291<br>3 da monte-le ou similar. Fornecimento, montagem<br>e instalacao. (desonerado) Um un *****<br>***** | 1,0000 un |
| Item 00166 AP34050103(/) | Caixa d'agua em polietileno, capacidade para 1000<br>l, com alças de ancoragem e transporte, tampa co-<br>m fechamento por meio de travas, diametro de 163c-<br>m e altura de 93cm, modelo Aqualév ou similar. F-<br>ornecimento. (desonerado) Quatro un *****<br>*****  | 4,0000 un |

Paulo Antonio de Medeiros Júnior  
Gerente  
Mat. 13/158.731-2  
RIOURBE - SMO





**RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE**  
**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS**



Referente ao Processo: 0004/101429/2013

Código da Obra: 2.328

|                          |   |            |
|--------------------------|---|------------|
| Item 00167 AP44050050(/) | Extintor de incendio, tipo agua sob pressao, de 10l, completo. Fornecimento.(desonerado) Tres un<br>*****<br>*****  | 3,0000 un  |
| Item 00168 AP44050103(/) | Extintor de incendio, tipo gas carbonico, de 6kg, completo. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Tres un<br>*****<br>*****   | 3,0000 un. |
| Item 00169 AP44050153(/) | Extintor de incendio, tipo po quimico, de 6kg, completo. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Tres un<br>*****<br>*****  | 3,0000 un  |
| Item 00170 AP54050100(A) | Filtro residencial de 1 vela, de metal, esmaltado com registro. Fornecimento.(desonerado) Um un<br>*****<br>*****   | 1,0000 un  |
| Item 00171 EQ34150250(A) | Bomba Hidraulica Centrifuga, com motor eletrico, potencia de 1CV, succao de 1", elevacao de 1", vazao de 5m3/h, altura manometrica maxima de 35MCA, trifasica, modelo 250RS da Dancor ou similar, exclusive acessorios. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Um un<br>*****<br>*****   | 1,0000 un  |
| Item 00172 EQ44100100(A) | Grupo gerador transportavel sobre rodas, com potencia de 80/84Kva, sem operador, com material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 85CV a 1800RPM e partida automatica. Custo horario produtivo.(desonerado) Setecentos e Vinte h<br>*****<br>*****   | 720,0000 h |
| Item 00173 EQ44100103(/) | Grupo gerador transportavel sobre rodas, com potencia de 80/84Kva, sem operador, com material de operacao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 85CV a 1800RPM e partida automatica. Custo horario improdutivo (motor funcionando).(desonerado) Duzentos e Quarenta h<br>*****<br>*****   | 240,0000 h |
| Item 00174 AD04200050(/) | Sondagem a percussao com diametro ate 3", com ensaio de penetracao (SPT) a cada metro, incluindo relatório contendo classificacao tática visual das amostras, perfis individuais dos furos, planta de localizacao e respectivas cotas das sondagens. Inclui deslocamento ate 50m de distancia e instalacao do tripe em cada furo dentro do canteiro, incluindo mobilizacao e desmobilizacao.(desonerado) Trinta virgula Dois Tres m<br>*****<br>***** | 30,2300 m  |
| Item 00175 AD14050050(/) | Deslocamento, entre furos, de equipamento de sondagem a percussao, incluindo desmontagem e remontagem.(desonerado) Tres un<br>*****<br>*****  | 3,0000 un  |
| Item 00176 AD14100200(/) | Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime, inclusive ida e volta do caminho, carga e descarga (considerar o minimo de 315m2xKm, para calculo deste transporte).(desonerado) Dezoito Mil m2.Km<br>*****<br>*****   |            |

Paulo Antonio de Macedo Junior  
Gerente  
Mat 13/156.731-2  
RIOURBE - SMO

Nota de 10 reais  
 Av. Nilo Peçanha, 206 - Lapa - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20220-100 - Tel: (21) 2215-102  
 Rua Barata Ribeiro, 390 - Copacabana - RJ - Tel: (21) 2245-3050

**AUTENTICAÇÃO**  
 Confirme a autenticidade que a presente cópia é verdadeira e fiel do documento original que lhe foi apresentado com validade até 31 de dezembro de 2020.

**10 OFÍCIO DE NOTAS**  
 CARLOS ALBERTO DE SOUZA  
 Emplumador - R\$ 6,00  
 Selo: EDQC00752-AFN Consulte em <https://www3.titius.br/sitepublico>








RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS



Referente ao Processo: 0004/101429/2013

Código da Obra:

2.328

|                          |   |                            |
|--------------------------|---|----------------------------|
|                          |   | *****<br>18.000,0000 m2.Km |
| Item 00177 AD14150750(B) | Veiculo de servico, motor 1.0, com ar condicionado, direcao hidraulica, radio, inclusive combustivel, seguro, lubrificacao, manutencao, licenciamento, quilometragem livre, sem motorista. Custo mensal.(desonerado) Quatro un.mes *****  | 4,0000 un.mes              |
| Item 00178 AD19050100(A) | Barracao de obra com parede de madeira, tipo chapada de madeira resinada com 10mm de espessura, pintadas internamente e externamente com PVA - latex, piso em concreto simples revestido com cimentado, estrutura de madeira serrada, cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive instalacoes, esquadrias e ferragens, torre de madeira serrada com caixa d'agua em polietileno, capacidade de 500l, com utilizacao de 3 vezes (ferragens, madeiras, quadro de luz, acessorios eletricos e hidraulicos, caixa d'agua, telhas), exclusive as ligacoes provisórias as e sanitarios.(desonerado) Quarenta m2 ***** | 40,0000 m2                 |
| Item 00179 AD19050450(I) | Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoidais de aço galvanizado (esp.: 0,50mm), inclusive duas demaos de pintura esmalte sintético, na face externa, considerando a utilizacao das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado) Trinta e Seis m2 *****  | 36,0000 m2                 |
| Item 00180 AD19200050(I) | Instalacao e ligacao provisórias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado) Um un *****   | 1,0000 un                  |
| Item 00181 AD19200100(I) | Instalacao e ligacao provisória de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado) Um un *****  | 1,0000 un                  |
| Item 00182 AD19250300(A) | Placa de identificacao de obra publica, inclusive pintura, estrutura, suporte de madeira em pecas de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm e transporte. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Dois virgula Oito m2 *****  | 2,8000 m2                  |
| Item 00183 AD34150050(A) | Controle tecnologico de obras em concreto armado, considerando-se apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte ate 50Km, ensaios de resistencia a compressao aos 28 dias e "slump test", medido por m3 de concreto colocado nas formas.(desonerado) Cento e Trinta e Um virgula Nove Oito m3 *****   | 131,9800 m3                |
| Item 00184 AD39050050(I) | Ajudante (inclusive encargos sociais).(desonerado) Dois Mil Duzentos e Vinte h *****  | 2.220,0000 h               |
| Item 00185 AD39050056(I) | Almoxarife (inclusive encargos sociais).(desonerado) Um Mil Cento e Dez h *****   |                            |

Paulo Antonio de F. ... Gerente  
Tel. 13/156.731-2  
RIOURBE - SMO

Ofício de Notas da Comarca de Caxias - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22235-900 - Telefone: (21) 2223-5350

At N.º 100 de ano 2014 - Livro - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22235-900 - Telefone: (21) 2223-5350

**AUTENTICAÇÃO**

Carência e data que a presente cópia se separou do original do documento.


Este me foi apresentado como sendo original em 17 de dezembro de 2014.

Verdade Conf. por: CARLOS ALBERTO DE MOURA

Enrolamento: R\$ 6,00

Selo: EDQC00751-ACT Conselho Nacional de Notários - CNJ

Ofício de Notas  
Rua da Liberdade, 100 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22235-900 - Telefone: (21) 2223-5350





**RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE**  
**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS**

10/12/16

| Referente ao Processo:   | 0004/101429/2013  | Código da Obra: | 2.328 |
|--------------------------|---|-----------------|-------|
| Item 00186 AD39050068(/) | Apontador (inclusive encargos sociais). (desonerado) Um Mil Cento e Dez h                                       | 1.110,0000 h    |       |
| Item 00187 AD39050116(/) | Encarregado (inclusive encargos sociais). (desonerado) Um Mil Cento e Dez h                                     | 1.110,0000 h    |       |
| Item 00188 AD39050122(/) | Engenheiro, arquiteto ou geologo jr (inclusive encargos sociais). (desonerado) Quinhentos e Cinquenta e Cinco h | 555,0000 h      |       |
| Item 00189 AD39050152(/) | Mestre de obra A (inclusive encargos sociais). (desonerado) Um Mil Cento e Dez h                                | 1.110,0000 h    |       |
| Item 00190 AD39050218(A) | Vigia (inclusive encargos sociais). (desonerado) Tres Mil Trezentos e Trinta h                                  | 3.330,0000 h    |       |

**Informações Complementares:**

Foi lavrado o presente atestado, que vai datado e assinado.


Em 21 de DEZEMBRO de 2016

Paulo Antonio de Macedo Júnior  
 Gerente  
 Mat. 13/156.731-2  
 RIOURBE - SMD

Rony Caminiti Ron Ren  
 Coordenador de Obras Prediais - COP-3  
 Mat. 13/117.529-8  
 Riourbe

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
 JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00572073,  
 FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:  
 26017/2017, FOLHA NÚMERO: 23/23, RIO DE JANEIRO -  
 20/03/2017

Regiane da Silva Mesquita  
 Coordenadora de Registro, Cadastro  
 e Arquivo Técnico  
 Matr. 304 - CORC  
 CREA-RJ (FOR DELEGADO)



Ofício Notário Comarca de Curitiba  
Av. Nilo Peçanha, 25 - Centro, Curitiba - PR  
Rua Barão do Rio Branco, 390 - Fone: (41) 3223-2330

Cláudio Ribes - Titular  
CNPJ nº 08.008.000 - Fone: (41) 3223-2330


**AUTENTICAÇÃO**

Certifico a 40076 que é presente  
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2011.

Verdade. Conf. por  
CARLOS ALBERTO DE CARVALHO  
RJ - Fundos de Investimento

**SERVIÇO DE NOTAS**  
CARTÃO DE NOTAS  
Selo: EDQC00750-AYH Consulte em <http://www3.fundus.br/serapub/ser>

Total: R\$ 8,48





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

1045  
1045

## Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/08/2021 13:28:26

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CONSTRUTORA OCP LTDA**  
CNPJ: **01.594.509/0001-72**

### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

1030  
119

## Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/08/2021 13:40:33

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI**  
CNPJ: **13.161.701/0001-54**

### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.